

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****36^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 18.07.2023****(Αριθμ. πρωτ.: 55473/19.07.2023)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σήμερα την **18^η Ιουλίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 09:30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 54149/14.07.2023 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 14.07.2023.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

Μέλος της Ο.Ε.

« «

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.
2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.
3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.
4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

« «

« «

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ –215–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση **5^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ι «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»**.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 54696/17.07.2023 έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

- 1) Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»** με όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
- 2) Το Πρακτικό Ι «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» του παραπάνω έργου.
- 3) Τους φακέλους προσφορών (*δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών*) των Οικονομικών Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
- 4) Τον φάκελο αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΚΥΡΑΝΗ

ΒΙΟΛΕΤΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη :

Α) Τις εξής διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

- (1) Του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84Α /02-06-87),
- (2) Του Ν. 2690/99 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις",
- (3) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α /08-06-06),
- (4) Του Ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α'/18-6-2008) και συγκεκριμένα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176,
- (5) Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010),
- (6) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010),
- (7) Του Ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204Α /15-9-2011),
- (8) Της Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β 3400/20.12.2012),
- (9) Του Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» και την εγκύκλιο 13/20-08-2014 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 157Α /04-08-2014),
- (10) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- (11) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016)
- (12) Του π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α ' 145)
- (13) Του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17) : «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 118 και 119.
- (14) Του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

(15) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.

Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο διαγωνισμού του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

- (1) Την υπ' αριθμ. ΟΙΚ 08/2022 μελέτη – τεύχη δημοπράτησης του έργου: **«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»** που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 800.000,00€ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα 15%, για δαπάνη απολογιστικών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%. Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει εργασίες με σκοπό την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων και τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών των κτιριακών υποδομών και οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια των μαθητών και των διδασκόντων που στεγάζονται σε αυτά.
- (2) Την υπ' αριθμ. 128/10-11-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023 του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 6Ι4ΚΩΕΒ-ΖΑΛ).
- (3) Την υπ' αριθμ. 02/19-01-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 6ΜΦΤΩΕΒ-55Π).
- (4) Την υπ' αριθμ. 136/10-11-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 9ΞΘΛΩΕΒ-ΝΝΝ).
- (5) Την υπ' αριθμ. 01/19-01-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: ΩΧ9ΧΩΕΒ-61Η).
- (6) Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- (7) Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.
- (8) Την υπ' αριθμ. 033/07-02-2023 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΡ2ΙΩΕΒ-Ω1Ε) με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. ΟΙΚ 08-2022 μελέτη/τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- (9) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10093/08-02-2023 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ. 23REQ012100053 2023-02-08.
- (10) Την με αρ. πρωτ. 10446/09-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΝΛΩΕΒ-ΣΡΩ, ΑΔΑΜ: 23REQ01211804) υπ' αριθμ. 397/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση και η διάθεση πίστωσης ύψους 300.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.0040 από τον προϋπολογισμό έτους

2023 του Δήμου Ιλίου και η πρόβλεψη ποσού 500.000,00€ σε βάρος του ίδιου Κ.Α. από τον προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου Ιλίου.

- (11) Την υπ' αριθμ. 050/23-02-2023 (ΑΔΑ: 94ΗΑΩΕΒ-9ΧΥ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης των όρων διακήρυξης και συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- (12) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14610/24-02-2023 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 23PROC012196254), την υπ' αριθμ. πρωτ. 14610/24-02-2023 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΝΠ9ΩΕΒ-Φ5Μ) ανοικτού διαγωνισμού του έργου,
- (13) Η δημοπρασία του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 28/02/2023 και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «Αιγάλεω η Πόλη μας» και «Συνείδηση» την 01/03/2023,
- (14) Το με αριθμό πρωτ. 15353/28-02-2023 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προς την ΠΕΔΜΕΔΕ περί ορισμού εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων το οποίο εστάλη την 01/03/2023.
- (15) Το με αρ. πρωτ. 15189/28-02-2023 έγγραφο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού στις 23/03/2023.
- (16) Την υπ' αριθμ. 074/17-03-2023 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΖΒΩΩΕΒ-8ΨΤ) με την οποία αποφασίσθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου την Δευτέρα 27/03/2023.
- (17) Το με αριθμό πρωτ. 20973/20-03-2023 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προς την ΠΕΔΜΕΔΕ περί ορισμού εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων και ενημέρωσης για την νέα ημερομηνία αποσφράγισης, το οποίο εστάλη στις 20/03/2023.
- (18) Το με αρ. πρωτ. 20959/20-03-2023 έγγραφο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου την Δευτέρα 27/03/2023.
- (19) Τον διαγωνισμό του έργου που αποσφραγίστηκε στις 27/03/2023,
- (20) Τους φακέλους των προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των Οικονομικών Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου του θέματος.
- (21) Το με αρ. πρωτ. 28234/12-04-2023 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τον οικονομικό φορέα ΣΥΡΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υποβαλλόμενη προσφορά του.
- (22) Την παροχή διευκρινήσεων εκ μέρους του οικονομικού φορέα ΣΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ εμπρόθεσμα στις 19/04/2023.
- (23) Την υπ' αριθμ. 139/09-05-2023 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 665ΩΩΕΒ-6ΟΧ) με την οποία εγκρίθηκε η αποστολή πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ περί αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του.
- (24) Την με αρ. πρωτ. 35130/12-05-2023 πρόσκληση της Αναθέτουσας προς τον οικονομικό φορέα ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ περί αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του.
- (25) Την αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ η οποία απεστάλη εμπρόθεσμα την 01/06/2023.

- (26) Το έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τον οικονομικό φορέα ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με την αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του.
- (27) Την αποστολή των συμπληρωματικών στοιχείων του οικονομικού φορέα ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ εμπρόθεσμα στις 06/07/2023.
- (28) Το από 17/07/2023 συνημμένο Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών» της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο 1^{ος} προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ» με Α/Α προσφοράς 284397.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε :

1. Την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2. Την ανάδειξη ή μη ως πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**», του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ**» με **Α/Α προσφοράς 284397**, 1^ο σε σειρά μειοδοσίας, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με μέση έκπτωση 35,14 % ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)				
A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΕΙΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	13.648,22	31%	9.417,27
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	9.897,10	30%	6.927,97
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	97.095,50	33%	65.053,99
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	228.130,50	36%	146.003,52
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	63.727,53	37%	40.148,34
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	412.498,85	Π1:	267.551,09
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	74.249,79		48.159,20
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	486.748,64	Π2:	315.710,29
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =			35,14%	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	73.012,30		47.356,54
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	559.760,94	Κατά την προσφορά:	363.066,83
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	30.000,00		30.000,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	589.760,94	Κατά την προσφορά:	393.066,83
	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	5.400,00		3.502,44
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	595.160,94	Κατά την προσφορά:	396.569,27
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	50.000,35		32.430,23
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	645.161,29	Κατά την προσφορά:	428.999,50

Ο Προσφέρων
ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
576B0664614B89FE589FB74974666807

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VIOLETA QIRANI
Ημερομηνία: 2023.03.26 21:56:48 EEST

Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του Διαγωνισμού χωρεί προσφυγή εντός προθεσμίας:

- i. δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
- ii. δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
- iii. δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης και τα άρθρα 360 έως 367 του Ν. 4412/2016. »

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**», που έχει ως κατωτέρω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου :

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»,

προϋπολογισμού 800.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24,00%)

Στο Ίλιον την 31/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου Ιλίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που ορίστηκε με την υπ' αρ. **050/23-02-2023** (ΑΔΑ: 94ΗΑΩΕΒ-9ΧΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «**Επισκευή, Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου**» της υπ. αριθ. **14610/24-02-2023 διακήρυξης**, η οποία είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό **195964**, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 23PROC012196254 2023-02-24**.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνεδρίασε με

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρία Μαγγίνα - Πρόεδρος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
2. Χαρίκλεια Ζήση – Μέλος, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών και
3. Δήμητρα Κοντεκάκη – Μέλος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. **14610/24-02-2023** διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την «**Επισκευή, Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου**» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :

Ο διαγωνισμός διεξήχθη μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **195964**.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς είχε ορισθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη, η **17/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.** και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η **23/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.**

Η ανωτέρω ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς με την υπ' αριθμ. 071/20722/17.03.2023 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ιλίου **μετατέθηκε για την Δευτέρα 27/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ.** καθότι το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τρίτη 14/03/2023 έως και την Πέμπτη 23/03/2023 προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης. **Η ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίστηκε η 31/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**

Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ο χειριστής της Αναθέτουσας Αρχής διαβίβασε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, τον φάκελο του διαγωνισμού στην Πρόεδρο της Επιτροπής.

Η επιτροπή Διαγωνισμού έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης διακήρυξης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», και
- Τη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με αριθμ. πρωτ. **14610/24-02-2023**, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23PROC012196254 και την με αριθμ. πρωτ. **14610/24-02-2023** περίληψη όπως δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 9ΝΠ9ΩΕΒ-Φ5Μ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού με τη συμμετοχή ενός μέλους, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του ΕΣΗΔΗΣ συνδέθηκαν στο σύστημα, έκαναν είσοδο στο περιβάλλον αποσφράγισης και

αποσφράγισαν σε ένα στάδιο τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων δηλαδή τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και τον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά», χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάρτησε στο «portal» του συστήματος στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον «Κατάλογο συμμετεχόντων» (Πίνακας: 1), όπως αυτός παράχθηκε ηλεκτρονικά από το σύστημα, ώστε να είναι προσβάσιμος τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή όσο και από τους οικονομικούς φορείς, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στέλνοντας τους ενημερωτικό μήνυμα και τον ακόλουθο πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

MARIA MANGINA
31.03.2023 10:27

Ημ/νία Δημιουργίας: 31/03/2023 10:22:56

Σελίδα 1

A/A Συστήματος: 195964
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ	26/03/2023 22:01:41
2	ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	26/03/2023 23:23:18
3	TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δτ ΤKS ATE)	27/03/2023 08:44:53
4	INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.	27/03/2023 08:45:21
5	ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	27/03/2023 09:06:59
6	Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου	27/03/2023 09:31:55
7	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	27/03/2023 09:44:20
8	MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	27/03/2023 09:48:02

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
11E059C9298C0515C5DEE41A2444CA02

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1γii) της διακήρυξης, έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης και τυχόν παραλείψεις στην υποβολή της απαιτούμενης εγγύησης ηλεκτρονικής έκδοσης στους ηλεκτρονικούς (υπό)-φακέλους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που υπεβλήθησαν στον διαγωνισμό και οι 8 είχαν εκδοθεί ηλεκτρονικά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και πληρούσαν τις απαιτήσεις του άρθρου 15.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάρτησε στο «portal» του συστήματος στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον «Κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας» (Πίνακας: 2), όπως αυτός παράχθηκε ηλεκτρονικά από το σύστημα, ώστε να είναι προσβάσιμος τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή όσο και από τους οικονομικούς φορείς, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στέλνοντας τους ενημερωτικό μήνυμα και τον ακόλουθο πίνακα 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

MARIA MANGINA
31.03.2023 10:37

31/03/2023
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 195964
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	284397	ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ	35,14 %
2	281911	ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	31,79 %
3	284436	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	27,00 %
4	284303	ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	24,58 %
5	284415	TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δτ ΤKS ΑΤΕ)	16,15 %
6	282082	INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.	16,06 %
7	284412	Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου	13,03 %
8	284390	MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	10,71 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
3B813413BD38489014C98BDF3F9AEB1D

Έπειτα, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη κατά σειρά μειοδοσίας σε έλεγχο, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής σχέσης μεταξύ τους μέσω του συστήματος. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν ορθά συμπληρωμένες και ομαλές.

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1στ. της διακήρυξης, αρχίζοντας από τον 1^ο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα έλεγξε:

α) την εγκυρότητα της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

και διαπίστωσε τα εξής:

A.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που υπεβλήθησαν στον διαγωνισμό και είχαν εκδοθεί από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ελέγχθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας <https://validate.tmede.gr/#/>. Επομένως διαπιστώθηκε ότι όλες οι υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ήταν έγκυρες. Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε τον παρακάτω Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Βεβαίωση εγκυρότητας ΤΜΕΔΕ
1	ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ	V/160059/31-03-2023
2	ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	V/160064/31-03-2023
3	TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δτ ΤKS ΑΤΕ)	V/160065/31-03-2023
4	INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.	V/160067/31-03-2023
5	ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	V/160062/31-03-2023
6	Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου	V/160068/31-03-2023
7	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	V/160063/31-03-2023
8	MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	V/160069/31-03-2023

B.

- Η **προσφορά** με αριθμό **281911** του οικονομικού φορέα ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. **δεν πληροί** τις προϋποθέσεις της παραγράφου 22.Δ «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν το ελάχιστο όριο εμπειρίας σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2α του Π.Δ. 71/2019, καθώς στο Μέρος IV, παρ. Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), δεν γίνεται καμία αναφορά για τις συμβάσεις έργων που ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει.
- Η **προσφορά** με αριθμό **284303** του οικονομικού φορέα ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ **δεν πληροί** τις προϋποθέσεις της παραγράφου 22.Γ «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν το άρθρο 51, παρ. 11 του Π.Δ. 71/2019, καθώς στο Μέρος IV, παρ. Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), δεν γίνεται καμία αναφορά στον (ολικό) ετήσιο κύκλο εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούντο βάσει της σχετικής προκήρυξης. Επίσης η προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 22.Δ «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν το ελάχιστο όριο εμπειρίας σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2α του Π.Δ. 71/2019, καθώς στο Μέρος IV, παρ. Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), δεν γίνεται καμία αναφορά για τις συμβάσεις έργων που ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει.
- Η **προσφορά** με αριθμό **282082** του οικονομικού φορέα INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε. **δεν πληροί** τις προϋποθέσεις της παραγράφου 22.Γ «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν το άρθρο 51, παρ. 11 του Π.Δ. 71/2019, καθώς στο Μέρος IV, παρ. Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), δεν γίνεται καμία αναφορά στον (ολικό) ετήσιο κύκλο εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούντο βάσει της σχετικής προκήρυξης. Επίσης η προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 22.Δ «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν το ελάχιστο όριο εμπειρίας σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2α του Π.Δ. 71/2019, καθώς στο Μέρος IV, παρ. Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), δεν γίνεται καμία αναφορά για τις συμβάσεις έργων που ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει.
- Η **προσφορά** με αριθμό **284412** του οικονομικού φορέα ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, **δεν πληροί** τις προϋποθέσεις της παραγράφου 22.Γ «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν το άρθρο 51, παρ. 11 του Π.Δ. 71/2019. Στο Μέρος IV, παρ. Β: Οικονομική και

χρηματοοικονομική επάρκεια του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ο οικονομικός φορέας να μην αναφέρεται στον (ολικό) ετήσιο κύκλο εργασιών του για τα έτη 2019-2020-2021 πλην όμως τα οικονομικά έτη που απαιτούντο βάσει της σχετικής προκήρυξης είναι τα έτη 2020-2021-2022. Η Επιτροπή ζήτησε από τον οικονομικό φορέα με το υπ' αριθμ. 28234/12-04-2023 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) να διευκρινίσει πώς κατανέμεται το ως άνω ποσό για τα έτη 2020 και 2021 (το 2022 δεν το αναφέρει στο ΕΕΕΣ που έχει καταθέσει) τα οποία είναι και τα έτη που ανήκουν στην τελευταία τριετία όπως ορίζεται από το άρθρο 22.Γ της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Με το από 19/04/2023 έγγραφο του, μέσω της πλατφόρμας του Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), ο οικονομικός φορέας διευκρίνισε την κατανομή των ποσών, όπως του είχε ζητηθεί, πλην όμως αυτή η κατανομή δεν καλύπτει αθροιστικά την απαίτηση του άρθρου 51, παρ. 11 του Π.Δ. 71/2019.

- Επομένως οι ως άνω προσφορές **281911** του οικονομικού φορέα ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., **284303** του οικονομικού φορέα ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, **282082** του οικονομικού φορέα INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε. και **284412** του οικονομικού φορέα ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ **δεν κρίνονται παραδεκτές.**
- Οι υπόλοιπες προσφορές είναι ορθά συμπληρωμένες.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι προσφορές που κρίνονται παραδεκτές, και κατά σειρά μειοδοσίας, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 4:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Σειρά μειοδοσίας	Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εμ)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(χωρίς Φ.Π.Α.) (€)
1	284397	ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ	35,14%	428.999,50
3	284436	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	27,00%	479.067,76
4	284415	TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δτ ΤKS ΑΤΕ)	16,15%	545.787,59
5	284390	MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	10,71%	579.291,31

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού υπολόγισε τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών – 22,25 % και διαπίστωσε ότι υπάρχει προσφορά που εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από τον ως άνω μέσο όρο, η οποία είναι η εξής:

- ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ με αριθμό προσφοράς 284397 και μέση έκπτωση 35,14%.

Βάσει της παραγράφου 4.1 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 14610/24-02-2023 διακήρυξης καθώς και την παρ. 5α του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36Α/9-3-21) **τεκμαίρεται ότι η ως άνω προσφορά συνιστά ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.** Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού ανάρτησε στο «portal» του συστήματος στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» ως sourcing εσωτερικό αρχείο έγγραφο για την διαπίστωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών με σκοπό την ενημέρωση του χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής. Στην συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή με το υπ' αριθ. πρωτ. 36130/12-5-2023 έγγραφο κάλεσε τον ως άνω οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης.

Ο οικονομικός φορέας ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, κατέθεσε την 01/06/2023 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» εξηγήσεις για την 284397 προσφορά του, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, δηλαδή εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολόγησε τις παρεχόμενες πληροφορίες που κατέθεσε ο διαγωνιζόμενος και κατέγραψε τις παρακάτω επισημάνσεις / εξηγήσεις, οι οποίες αφορούν ιδίως:

1. τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής,
2. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες οι οποίες διατίθενται για την εκτέλεση του έργου,
3. τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89ε)
4. τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131,
5. το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 89.

Οι εξηγήσεις θα πρέπει επίσης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να περιλαμβάνουν:

- υπολογισμό κόστους ανά μέτωπο εργασιών
- λειτουργικό κόστος μηχανημάτων και οχημάτων
- κόστος εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, ημερήσια αποζημίωση και αντίστοιχη

- εισφορά για κάθε εργαζόμενο
- κόστος υλικών
 - εργολαβικό όφελος
 - τα ιδιαίτερα στοιχεία της περιοχής, των ειδικών συνθηκών μορφολογίας, πρόσβασης, λειτουργίας, διαμονής, διατροφής όπως και όλων των στοιχείων για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την ομαλή υλοποίηση του έργου
 - κόστος κρατήσεων, εφημερίδες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, εργαστηριακών δοκιμών
 - χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου.

Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της κατατεθειμένης αιτιολόγησης του οικονομικού φορέα ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ για την 284397 προσφορά του, ζητήθηκαν επιπλέον διευκρινήσεις από τον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» την 26/06/2023. Κατόπιν 10 ημερών (στις 6/7/2023) εστάλησαν οι διευκρινήσεις μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, οπότε στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στα ακόλουθα συμπεράσματα :

Η αιτιολόγηση της εταιρείας «ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ» περιλαμβάνει ανάλυση για το έμμεσο κόστος και ανάλυση για το άμεσο κόστος, υλικά και εργασίες.

- Το έμμεσο κόστος υπολογίζεται σε 57.686,88 €.
- Το άμεσο κόστος, μετά τις παρατηρήσεις της επιτροπής, υπολογίζεται σε 202.034,35 €
- Συνεπώς, η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ» ποσού 315.710,29 €, είναι κερδοφόρα κατά 17,73%

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολόγηση της προσφοράς και την παροχή διευκρινήσεων του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ», αποδέχεται τις παρεχόμενες εκ μέρους του εξηγήσεις και ως εκ τούτου ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Σειρά μειοδοσίας	Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εμ)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(χωρίς Φ.Π.Α.) (€)
1	284397	ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ	35,14%	428.999,50
2	284436	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	27,00%	479.067,76
3	284415	TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δτ ΤKS ΑΤΕ)	16,15%	545.787,59
4	284390	ΜΑ CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	10,71%	579.291,31

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω :

- 1ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «**ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ**» με μέση έκπτωση 35,14% και Α/Α προσφοράς 284397, ο οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την υποβολή της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)				
A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	13.648,22	31%	9.417,27
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	9.897,10	30%	6.927,97
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	97.095,50	33%	65.053,99
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	228.130,50	36%	146.003,52
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	63.727,53	37%	40.148,34
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		412.498,85	Π1:	267.551,09
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		74.249,79		48.159,20
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:		486.748,64	Π2:	315.710,29
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =			35,14%	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		73.012,30		47.356,54
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		559.760,94	Κατά την προσφορά:	363.066,83
ΑΠΟΛΟΠΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ		30.000,00		30.000,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		589.760,94	Κατά την προσφορά:	393.066,83
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΠΙΣΤΙΚΩΝ 18%		5.400,00		3.502,44
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		595.160,94	Κατά την προσφορά:	396.569,27
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		50.000,35		32.430,23
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		645.161,29	Κατά την προσφορά:	428.999,50

Ο Προσφέρων
ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
576B0664614B89FE589FB74974666807

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VIOLETA QIRANI
Ημερομηνία: 2023.03.26 21:56:48 EEST

- 2ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με μέση έκπτωση 27,00 % και Α/Α κατάθεσης 284436.
- 3ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δτ ΤΚΣ ΑΤΕ)», με μέση έκπτωση 16,15 % και Α/Α κατάθεσης 284415.

Το παρόν Πρακτικό, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα διαβιβασθεί ηλεκτρονικά ως «Sourcing – Εσωτερικό στοιχείο» μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να εγκριθεί.

2. Την ανάδειξη ως πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ**» με μέση έκπτωση 35,14% και Α/Α προσφοράς 284397, ο οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την υποβολή της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)				
A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	13.648,22	31%	9.417,27
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	9.897,10	30%	6.927,97
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	97.095,50	33%	65.053,99
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	228.130,50	36%	146.003,52
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	63.727,53	37%	40.148,34
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	412.498,85	Π1:	267.551,09
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	74.249,79		48.159,20
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	486.748,64	Π2:	315.710,29
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =			35,14%	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	73.012,30		47.356,54
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	559.760,94	Κατά την προσφορά:	363.066,83
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	30.000,00		30.000,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	589.760,94	Κατά την προσφορά:	393.066,83
	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	5.400,00		3.502,44
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	595.160,94	Κατά την προσφορά:	396.569,27
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	50.000,35		32.430,23
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	645.161,29	Κατά την προσφορά:	428.999,50

Ο Προσφέρων
ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
576B0664614B89FE589FB74974666807

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VIOLETA QIRANI
Ημερομηνία: 2023.03.26 21:56:48 EEST

Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του Διαγωνισμού χωρεί προσφυγή εντός προθεσμίας:

- i. δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
- ii. δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
- iii. δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης και τα άρθρα 360 έως 367 του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

**Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,
Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ