



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
67233c6d6e6b8d465476b985
ΑΠ:54373
Υπογραφή: 31/10/24 12:17
Διανομή: 31/10/24 13:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

33^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 30.10.2024
(Αριθμ. Πρωτ.:)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **30^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 53662/25.10.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 25.10.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 390-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΙ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 53403/24.10.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

- 1) Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24» με όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

- 2) Το Πρακτικό ΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» του ανωτέρω έργου.
- 3) Τον υποβληθέν φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου/οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Α. Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» με δ.τ. ΑΚΤΕΚΑΤ.

Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη:

Α) Τις εξής διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

1. Του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84Α /02-06-87),
2. Του ν. 2690/99 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις",
3. Του ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α /08-06-06),
4. Του ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α'/18-6-2008) και συγκεκριμένα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176,
5. Του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010),
6. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010),
7. Του ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204Α /15-9-2011),
8. Της Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β 3400/20.12.2012),
9. Του ν. 4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» και την εγκύκλιο 13/20-08-2014 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 157Α /04-08-2014),
10. Του ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
11. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016)
12. Του π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α' 145)
13. Του ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 - Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 118 και 119.

14. Του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
15. Της λοιπής νομοθεσίας ανάθεσης δημοσίων έργων.

Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24»:

1. Τα τεύχη δημοπράτησης της υπ' αριθμ. ΑΠ 01/2024 μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24», που συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 200.000,00 € για δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, δαπάνη απολογιστικών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, δαπάνη αναθεώρησης και δαπάνη Φ.Π.Α 24%.
2. Την υπ' αριθμ. 230/2023 με ΑΔΑ: Ψ0ΜΜΩΕΒ-08Ψ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 του Δήμου Ιλίου και την υπ' αριθμ. 039/2024 με ΑΔΑ: ΡΟΚΖΩΕΒ-ΚΚ4 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2^η τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Ιλίου.
3. Την υπ' αριθμ. 240/2023 με ΑΔΑ: ΨΒΑΩΩΕΒ-ΟΜΨ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 του Δήμου Ιλίου και την υπ' αριθμ. 036/2024 με ΑΔΑ: ΡΞΝΑΩΕΒ-ΩΘ3 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2^η αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Ιλίου.
4. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.
6. Την υπ' αριθμ. 163/2024 (αρ. πρωτ. 33414/24.05.2024) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δ. Ιλίου με ΑΔΑ: 9150ΩΕΒ-ΓΗΔ σύμφωνα με την οποία έγινε αποδοχή των τευχών δημοπράτησης της υπ' αριθμ. ΑΠ 01/2024 μελέτης του έργου.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 34927/05.06.2024 πρωτογενές αίτημα (ορθή επανάληψη) που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.: 24REQ014908595.
8. Την με αρ. πρωτ. 36067/13.06.2024 με ΑΔΑ: 9Π4ΧΩΕΒ-ΜΔΟ και ΑΔΑΜ: 24REQ014977417 υπ' αριθμ. 519/2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση και η διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7336.0040 από τον προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου Ιλίου και η πρόβλεψη ποσού 180.000,00€ σε βάρος του ίδιου Κ.Α. από τον προϋπολογισμό έτους 2025 του Δήμου Ιλίου.
9. Την υπ' αριθμ. 216/2024 (αρ. πρωτ. 37414/25.06.2024) με ΑΔΑ: 9ΠΡ5ΩΕΒ-ΖΧ6 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής έγκρισης των όρων διακήρυξης.
10. Την υπ' αριθμ. 217/2024 (αρ. πρωτ. 37416/25.06.2024) με ΑΔΑ: ΨΧ3ΨΩΕΒ-Μ73 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 37424/25.06.2024 με ΑΔΑΜ: 24PROC014998105 Διακήρυξη και την υπ' αριθμ. πρωτ. 37424/25.06.2024 με ΑΔΑ: ΡΕΝ1ΩΕΒ-ΙΒΗ Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου.

12. Ο διαγωνισμός του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου την 25.06.2024 και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «Αιγάλεω η Πόλη μας» και «Συνείδηση» στις 26.06.2024.
13. Το με αρ. πρωτ. 37573/26.06.2024 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προς την ΠΕΔΜΕΔΕ περί ορισμού εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων το οποίο εστάλη την 26.06.2024.
14. Το με αρ. πρωτ. 37574/26.06.2024 έγγραφο προς την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού περί ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού στις 18.07.2024.
15. Τον διαγωνισμό του έργου που αποσφραγίστηκε στις 18.07.2024.
16. Τους φακέλους των προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των Οικονομικών Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου.
17. Το από 01.08.2024 Πρακτικό Ι: ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
18. Την υπ' αριθμ. 299/2024 με ΑΔΑ: ΨΥΩ5ΩΕΒ-25Μ Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ιλίου έγκρισης του Πρακτικού Ι και ανάδειξης ως μειοδότη / προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Α.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. ΑΚΤΕΚΑΤ με Α/Α προσφοράς 321896, και μέση έκπτωση 24,28 % όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				
(Για την υποβολή της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)				

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	68.021,90	25%	51.016,43
	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ	21.320,40	22%	16.629,91
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	89.342,30	Π1:	67.646,34

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	16.081,61		12.176,34
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	105.423,91	Π2:	79.822,68

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	24,28%
--------------------------------------	--------

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.813,59		11.973,40
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	121.237,50	Κατά την προσφορά:	91.796,08
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	11.900,00		11.900,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	133.137,50	Κατά την προσφορά:	103.696,08
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	2.142,00		1.621,92
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	135.279,50	Κατά την προσφορά:	105.318,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	26.010,82		19.695,39
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	161.290,32	Κατά την προσφορά:	125.013,39

Ο Προσφέρων
Α.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με δ.τ. ΑΚΤΕΚΑΤ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
43F08CA1CB15BD7C61506387AF0ED575

19. Στις 06.09.2023 κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η υπ' αριθμ. 299/2024 με ΑΔΑ: ΨΥΩ5ΩΕΒ-25Μ Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δ. Ιλίου έγκρισης του Πρακτικού Ι σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς και δόθηκε πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης αυτής δεν υπεβλήθησαν προσφυγές.
20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 48049/18.09.2024 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, η οποία εστάλη την 19.09.2024 από το χειριστή μέσω της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης, εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί στο άρθρο 4.2(α) της διακήρυξης του έργου.
21. Το από 01.10.2024 μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Προέδρου της Ε.Δ. με το οποίο ενημερώνει τον χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής ότι ο προσωρινός ανάδοχος του

έργου «Α. Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. ΑΚΤΕΚΑΤ δεν έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 10 ημερών, σύμφωνα με την με αρ. πρ. 48049/19.09.2024 πρόσκληση, ήτοι έως 30.09.2024.

22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 50012/02.10.2024 πρόσκληση υποβολής μη υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, η οποία εστάλη την 03.10.2024 από το χειριστή μέσω της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των μη υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

23. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου σύμφωνα με το Πρακτικό II της Ε.Δ.

24. Το από 22.10.2024 συνημμένο Πρακτικό II της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ι Ι

«ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24»

Στις 22 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στο Δημαρχείο Ιλίου, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 217/2024 (ΑΔΑ: ΨΧ3ΨΩΕΒ-Μ73) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ιλίου, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών, που υπεβλήθησαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό 208220 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24» προϋπολογισμού 161.290,32 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24,00%),

Παρόντες στην Επιτροπή ήταν οι:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, (Πρόεδρος)

ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, (Μέλος)

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, (Μέλος)

Διαπιστωθείσης της απαρτίας, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα εξής:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης διακήρυξης στο πρόγραμμα «Διάγεια».
- Τη με αρ. πρ. 37424/25-06-2024 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24PROC014998105 2024-06-25,
- την υπ' αριθμ. 299/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΩ5ΩΕΒ-25Μ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του εν θέματι έργου που ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο τον

οικονομικό φορέα με την επωνυμία « Α. Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» με Α/Α κατάθεσης 321896 και μέση έκπτωση 24,28 %

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε την απόφαση έγκρισης του πρακτικού Ι σε όλους τους προσφέροντες και παρείχε πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.

Κατά της υπ' αριθμ. 299/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής δεν υπεβλήθησαν προσφυγές.

- την υπ' αριθμ. πρωτ. 48049/19-09-2024 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, η οποία εστάλη στις 19-09-2024 από την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των προβλεπόμενων, στο άρθρο 23 της διακήρυξης αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί στο άρθρο 4.2.α διακήρυξης του έργου.
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 50012/03-10-2024 νέα πρόσκληση (σύμφωνα με την παρ. 4.2.γ της διακήρυξης) για την υποβολή μη υποβληθέντων δικαιολογητικών, η οποία εστάλη στις 03-10-2024 από την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο καθότι δεν είχε υποβάλλει εντός της τασσόμενης προθεσμίας της αρχικής πρόσκλησης τα εν λόγω δικαιολογητικά.
- τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην Αναθέτουσα Αρχή και εμπρόθεσμα στις 11-10-2024 σε μορφή αρχείων Portable Document Format (PDF).
- τις υπ' αριθμ. πρωτ. 51735/14-10-2024 αιτήσεις του προσωρινού αναδόχου με τις οποίες υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4.2 εδάφιο β.1 της διακήρυξης, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένους φακέλους τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.

προχώρησε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης.

Τα δικαιολογητικά και έγγραφα που υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν ήταν τα εξής:

Α/Α	Άρθρο	Απαίτηση	Υποβληθέν δικαιολογητικό	Αρ. πρωτ. & Ημ/νια έκδοσης έως Ημ/νια λήξης	Ισχύς	
					Κατά την ημ/νια λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών	Κατά την υποβολή ή των δικαιολο- γητικών
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ΑΡΘΡΟ 22: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ						
22.Α. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ						
1.	22.Α.1 & 23.3.(α)	Απόσπασμα ποινικού μητρώου	Απόσπασμα ποινικού μητρώου Αναστάσιος Καρίνος	182100 05/09/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	22.Α.2 & 23.3.(β)	β1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε. για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.	Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας οικονομικού φορέα Α Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	80232858 14/05/2024 έως 14/07/2024	ΝΑΙ	-
			Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας οικονομικού φορέα Α Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	81094770 22/08/2024 έως 22/10/2024	-	ΝΑΙ
		β2) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητα (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ).	α) ΕΦΚΑ ως νομικό πρόσωπο Α Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	1346387 25/04/2024 έως 24/10/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ
			β) Ασφαλιστική ενημερότητα έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»	1398768 30/04/2024 έως 29/10/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ
			β) Ασφαλιστική ενημερότητα έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2023-2025»	1398780 30/04/2024 έως 29/10/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ
			β) Ασφαλιστική ενημερότητα έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	1398808 30/04/2024 έως 29/10/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Α/Α	Άρθρο	Απαίτηση	Υποβληθέν δικαιολογητικό	Αρ. πρωτ. & Ημ/νια έκδοσης έως Ημ/νια λήξης	Ισχύς	
					Κατά την ημ/νια λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών	Κατά την υποβολή ή των δικαιολ ο- γητικών
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			(ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ.Β1/23»			
			β) Ασφαλιστική ενημερότητα έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»	1398709 30/04/2024 έως 29/10/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ
			β) Ασφαλιστική ενημερότητα έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»	1398745 30/04/2024 έως 29/10/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ
			γ) εΕΦΚΑ για τα στελέχη – μηχανικούς που στελεχώνουν το Πτυχίο της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ		
				1346405 25/04/2024 έως 24/10/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ
				ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		
				2068001 17/06/2024 έως 16/12/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ
				ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΣ		
				2300761 07/07/2024 έως 06/01/2025	ΝΑΙ	ΝΑΙ
		β3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών	ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ (παρ. 9)	11/10/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ
3.	22.Α.4 (β) & 23.3.γ	γ1) Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	40373/2024 (ΕΚΔ 8-10- 2024)	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Α/Α	Άρθρο	Απαίτηση	Υποβληθέν δικαιολογητικό	Αρ. πρωτ. & Ημ/νια έκδοσης έως Ημ/νια λήξης	Ισχύς	
					Κατά την ημ/νια λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών	Κατά την υποβολή ή των δικαιολογητικών
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
7.	22.Β & 23.4(α)	Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ	Δ24/10190 Αρ. ΜΕΕΠ 32031	04/12/2023 έως 04/12/2026	ΝΑΙ	ΝΑΙ
22.Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ						
8.	22.Γ & 23.5(α)	Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.	Υπεύθυνη δήλωση με πίνακα των υπό εκτέλεση έργων	11/10/2024	ΝΑΙ	ΝΑΙ
22.Δ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ						
9.	22.Δ & 23.6(α)	Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ κατηγορίας Υδραυλικά	Δ24/10190 Αρ. ΜΕΕΠ 32031	04/12/2023 έως 04/12/2026	ΝΑΙ	ΝΑΙ
23.8.ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ						
10.	23.8.Α.1	α) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	2679840.40 61341 08/07/2024	ΝΑΙ	-
			ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	2768365.42 08265 26/09/2024	-	ΝΑΙ
		β) Γενικό πιστοποιητικό Μεταβολών ΓΕΜΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	2679840.40 61340 03/07/2024	ΝΑΙ	-
			ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	2768365.42 08264 25/09/2024	-	ΝΑΙ

Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Α. Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. ΑΚΤΕΚΑΤ, Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 2-4 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΦΜ 802240263, aktekat.ike@gmail.com, διαπιστώθηκε ότι:

- i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι αληθή,
- ii) υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της υπ' αριθμ. πρωτ. 37424/25-06-2024 διακήρυξης.

Το παρόν Πρακτικό, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά ως «Sourcing – Εσωτερικό στοιχείο» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος στην Αναθέτουσα Αρχή, για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

1. Την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24»
2. Την κατακύρωση ή μη της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Α. Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. ΑΚΤΕΚΑΤ, Διεύθυνση: Κ. Βάρναλη 2-4, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ. 802240263, Δ.Ο.Υ (1151) ΧΟΛΑΡΓΟΥ, τηλ. 210 6833995, με Α/Α Προσφοράς 321896 και μέση έκπτωση 24,28%.
3. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του Διαγωνισμού χωρεί προσφυγή εντός προθεσμίας:

- i. δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
- ii. δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
- iii. δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης και τα άρθρα 360 έως 367 του Ν. 4412/2016.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει:

1. Το Πρακτικό ΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24»

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Α. Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. ΑΚΤΕΚΑΤ, Διεύθυνση: Κ. Βάρναλη 2-4, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ. 802240263, Δ.Ο.Υ (1151) ΧΟΛΑΡΓΟΥ, τηλ. 210 6833995, με Α/Α Προσφοράς 321896 και μέση έκπτωση 24,28%.
3. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του Διαγωνισμού χωρεί προσφυγή εντός προθεσμίας:

- i. δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
- ii. δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
- iii. δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης και τα άρθρα 360 έως 367 του Ν. 4412/2016

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.

