


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Μ.: ΟΙΚ 04/2016
ΠΡΟΫΠ: 598.150,00 € (με Φ.Π.Α.)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Α.Μ : ΟΙΚ 04/2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) –
ΤΕΣΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)
7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Α.Μ : ΟΙΚ 04/2016

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Α.Μ : ΟΙΚ 04/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην κατασκευή του έργου : «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ».

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Είναι δεδομένο ότι ο βρεφονηπιακός σταθμός δεν αποτελεί μόνο χώρο φύλαξης αλλά καλλιεργεί και συνθήκες υγιεινής, φροντίδας, αγωγής κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης των παιδιών. Η πρώτη παιδική ηλικία είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η ανθρώπινη κοινωνία. Η διασφάλιση της υγείας, η ανάπτυξη και η διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο αποκτά τις πρώτες εμπειρίες της ζωής του στην προσχολική ηλικία. Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και των επιστημών που ασχολούνται με τη φροντίδα της υγείας έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στη βρεφική και τη νηπιακή ηλικία. Η διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού αρχίζει από τη βρεφική ηλικία και όχι από την είσοδό του στο σχολείο, όπως πίστευαν άλλοτε. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα της προσχολικής φροντίδας και αγωγής στην ανάπτυξη του μικρού παιδιού και στην υποστήριξη της οικογένειάς του, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Έτσι, δικαιολογείται η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην προσχολική αγωγή, καθώς και η ίδρυση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Σκοπός των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, είναι να φροντίζουν βρέφη ή/και παιδιά μέχρι την ηλικία της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, παρέχοντάς τους συγκεκριμένες υπηρεσίες και να εξασφαλίζουν σε αυτά τα ακόλουθα:

- Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενούμενων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές.
- Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.
- Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.
- Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση, για κάθε παιδί.
- Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων.
- Τακτική ιατρική παρακολούθηση.

Την ανάγκη δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών την επιβάλλουν και πιο πρακτικοί λόγοι, όπως είναι η αύξηση του αριθμού των μητέρων που εργάζονται γιατί το επιθυμούν, ο διαφορετικός ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, η άνοδος του κόστους ζωής, που αναγκάζει τη γυναίκα να εισέλθει στο στίβο της εργασίας, η πρόβλεψη ότι στα επόμενα χρόνια ο αριθμός των εργαζομένων Ελληνίδων θα αυξηθεί, η αλλαγή στην παραδοσιακή δομή της οικογένειας, η αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και η διαπίστωση από σχετικές μελέτες ότι τα παιδιά ωριμάζουν γρηγορότερα στο βρεφονηπιακό σταθμό σε ότι αφορά την κοινωνικότητά τους.

Ο Δήμος Ιλίου με δεδομένο ότι στη σημερινή εποχή ενισχύεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος ύπαρξης ενός βρεφονηπιακού σταθμού, μέσω του οποίου μία οικογένεια μπορεί να βρει τις λύσεις που επιθυμεί και τις διεξόδους που χρειάζεται από την καθημερινότητα, προέβη στην εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορά στην κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 524 του Δήμου Ιλίου.

2. Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου

Ο Παιδικός σταθμός θα είναι δυναμικότητας 40 νηπίων και θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και αύλειο χώρο.

Περιβάλλον χώρος

Περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

- Αύλειος χώρος παιδικού σταθμού
- Πράσινο
- Παιδική Χαρά

Υπόγειο

Περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

- Μηχανοστάσιο αντλιών θερμότητας
- Δεξαμενή νερού.
- Αντλιοστάσιο πυρόσβεσης – Πυροσβεστικό συγκρότημα

Ισόγειο

Περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

- Είσοδος – Χώρος Αναμονής – Χώρος Τραπεζαρίας
- Γραφείο Διεύθυνσης
- Χώρος προσωπικού
- Χώρος παρασκευής γευμάτων
- Αποθήκη τροφίμων
- Αποθήκη
- Πλυντήριο-στεγνωτήριο
- Λινοθήκη
- Αίθουσες απασχόλησης νηπίων
- Αίθουσα ύπνου νηπίων
- WC Νηπίων
- WC προσωπικού/κοινού

3. Το έργο προς υλοποίηση

Για την κατασκευή του παιδικού σταθμού έχουν επιλεγεί υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια, είναι οικολογικά και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά. Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

- Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή
- Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
- Προστατευτικές φάσες θυρών
- Κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων
- Υαλοστάσια, υαλόθυρες, υαλοπίνακες
- Ψευδοροφές
- Κιγκλιδώματα, πόρτα περίφραξης
- Επισκευή ξύλινης οροφής και στέγης
- Ερμάρια κουζίνας
- Καθρέπτης ΑΜΕΑ
- Κινητά διαχωριστικά
- Επιστρώσεις δαπέδων
- Περιθώρια δώματος
- Ψευδοροφή
- Χωρίσματα γυψοσανίδας
- Μυκητοκτόνες επαλείψεις και βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
- Χρωματισμοί-Σπατουλάρισμα
- Θερμομόνωση
- Στεγανώσεις
- Η/Μ εργασίες

Τέλος, κάθε άλλη εργασία για την πλήρη και σωστή κατασκευή του πιο πάνω έργου.

Πιο αναλυτικά:

Στην περίφραξη θα κατασκευαστεί χαμηλό τοίχιο από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 οπλισμένο ελαφρά με δομικό πλέγμα B500C (S500s) πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί κιγκλιδώμα από δομικό χάλυβα με περαστή σχάρα.

Το τμήμα του περιβάλλοντος χώρου στο οποίο θα τοποθετηθεί το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα διαμορφωθεί κεκλιμένο. Αρχικά θα επιχωθεί με θραυστό υλικό λατομείου και κατόπιν θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (πάχους 8εκ.) ελαφρά οπλισμένο με διπλό δομικό πλέγμα B500C.

Όλες οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευασθούν με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60 x 25 x 25 cm. Στη βάση της πρώτης στρώσης θα γίνει επίστρωση με ασφαλτόπανο για την επίτευξη υγρομόνωσης. Οι περιοχές των ενώσεων της τοιχοποιίας με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος θα ενισχυθούν με συνθετικό πλέγμα.

Όλα τα εσωτερικά χωρίσματα θα κατασκευασθούν με μεταλλικό σκελετό και επένδυση με διπλές γυψοσανίδες πυράντοχες (GKF) και μόνωση.

Στην ήδη υπάρχουσα στέγη πρόκειται να γίνουν μικροεπισκευές όπου κριθεί απαραίτητο.

Η είσοδος του κτιρίου θα επιστεγασθεί με πολυκαρβονικό.

Επιστρώσεις:

- I. Με τάπητα Linoleum: Χώρος αναμονής-τραπεζαρία, Αίθουσες απασχόλησης νηπίων A & B, χώρος ύπνου νηπίων.
- II. Με κεραμικά πλακίδια τύπου GRES PORSELLANATO (γρανιτοπλακάκια): Χώρος διεύθυνσης, Χώρος προσωπικού, Χώρος μόνωσης, Χώρος παρασκευής γευμάτων, αποθήκη τροφίμων, λινοθήκη, αποθήκη, W.C. νηπίων A & B, W.C. προσωπικού, W.C. A.M.E.A.
- III. Με πλάκες μαρμάρου: τμήμα του περιβάλλοντος χώρος νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά του κτιρίου.
- IV. Με βιομηχανικό δάπεδο: Ο χώρος του μηχανοστασίου αντλιών θερμότητας και ο χώρος του αντλιοστασίου πυρόσβεσης που βρίσκονται στο υπόγειο.

Σε όλους τους χώρους θα κατασκευασθεί ψευδοροφή από γυψοσανίδες.

Όλες οι εσωτερικές θύρες θα είναι ξύλινες πρεσσαριστές.

Στο χώρο του μηχανοστασίου αντλιών θερμότητας και του αντλιοστασίου πυρόσβεσης που βρίσκονται στο υπόγειο θα τοποθετηθούν θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας.

Τα εξωτερικά υαλοστάσια θα είναι κατασκευασμένα από θερμοδιακοπόμενες διατομές αλουμινίου σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων. Οι υαλοπίνακες θα είναι triplex ενεργειακοί, με έγχρωμη μεμβράνη, με επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low_e), συνολικού πάχους 24 mm, (εξ. κρύσταλλο 4mm, κενό 12mm, εσ. κρύσταλλο 4+4mm) εκτός από τον υαλοπίνακα του κουφώματος στο χώρο της μόνωσης που θα είναι ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm σε υαλοστάσιο μονόφυλλο σταθερό. Τα υαλοστάσια θα είναι χρώματος RAL 6033 ή άλλου επιλογής της Υπηρεσίας.

Θερμομόνωση δαπέδου με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 50mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίου με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 70mm

Θα τοποθετηθούν :

- Ερμάρια ανοξείδωτα επιδαπέδια και κρεμαστά στο χώρο της κουζίνας και της αποθήκης τροφίμων
- Ερμάρια ξύλινα επιδαπέδια στις αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης και έξω από αυτές (χώρος τραπεζαρίας)
- Ιματιοθήκες στη λινόθηκη και στο πλυντήριο – στεγνωτήριο

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Η διάρκεια του έργου είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες.

ΙΛΙΟΝ 07/04/2016
Επικαιροποιήθηκε 12/04/2017,
22/12/2017, 20/03/2018
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΙΛΙΟΝ 07/04/2016
Επικαιροποιήθηκε 12/04/2017,
22/12/2017, 20/03/2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

ΙΛΙΟΝ 07/04/2016
Επικαιροποιήθηκε 12/04/2017,
22/12/2017, 20/03/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ

Μαρία Παπαζήση
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Στρατουδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

**Ο προϊστάμενος Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &
Σηματοδότησης**

Δήμητρα Κοντεκάκη
Μηχλγος Μηχανικός Τ.Ε.

Διονύσιος Πολίτης
Ηλλγος Μηχανικός Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Α.Μ : ΟΙΚ 04/2016

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A					M		μ	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	11.191,00	13.640,43
6	μ () μ ALFABLOCK	\71.31 1	7735	14	μ2	361,00	0,42	151,62	
	: 3.	-						11.342,62	11.342,62
	4.								
1	μ μ 120min, 2200 mm 1600 x	\62.61.03	6236	15	μ.	1,00	650,00	650,00	
2	μ μ 120min, 2200 mm 1000 x	\62.60.03	62	16	μ.	1,00	380,00	380,00	
3	μ μ μ μ	\54.50	5446.1	17	m2	40,00	159,00	6.360,00	
4	μ μ	62.41	6239	18	kg	270,00	6,20	1.674,00	
5	μ μ 1,90μ 2,20μ 1,70μ 1,80μ	\65.17 1.1	6520	19	μ.	4,00	920,00	3.680,00	
6	μ μ 0,90μ 0,60μ 1,40μ	\65.17 1.2	6520	20	μ.	3,00	470,00	1.410,00	
7	μ μ 0,60μ 2,10μ	\65.17 1.3	6520	21	μ.	1,00	550,00	550,00	
8	μ μ 3,30μ 0,60μ 3,40μ	\65.17 1.4	6520	22	μ.	1,00	750,00	750,00	
9	μ μ 4,60μ 1,70μ	\65.17 1.5	6520	23	μ.	2,00	1.970,00	3.940,00	
10	μ μ 1,60μ 1,40μ	\65.17 1.6	6520	24	μ.	2,00	1.120,00	2.240,00	
11	μ μ 2,80μ 0,95μ	\65.17 1.7	6520	25	μ.	4,00	470,00	1.880,00	
12	μ μ 1,90μ 2,80μ	\65.17 1.8	6520	26	μ.	2,00	1.080,00	2.160,00	
							μ	25.674,00	24.983,05

A/A					M		μ	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	25.674,00	24.983,05
13	μ μ μ , μ 2,80μ x 2,80μ , μ 2,80μ	\65.17 1.9	6520	27	μ.	1,00	2.380,00	2.380,00	
14	μ μ μ 1,70μ x 2,10μ	\65.17 1.10	6520	28	μ.	1,00	460,00	460,00	
15	triplex μ μ μ (low_e), 24 mm, (. 4mm, 12mm, 4+4mm)	\76.27.02 5.1	7609.2	29	m2	35,00	73,00	2.555,00	
16	SECURIT 10 mm	76.25	7609.2	30	m2	4,00	168,00	672,00	
17	μ uPVC	73.79	7396	31		36,00	28,00	1.008,00	
18	μ	\61.11	6111	32	m	47,00	12,00	564,00	
19		61.30	6118	33	kg	654,00	3,10	2.027,40	
20	μ μ μ μ 1350mm	\64.01.01 1	6525	34	μ.	1,00	520,00	520,00	
21	μ μ μ μ 1200mm	\64.01.01 1.1	6525	35	μ.	1,00	450,00	450,00	
22	μ μ μ	\64.01.01	6525	36		95,00	186,20	17.689,00	
23		\52.43	5243	37		1,00	700,00	700,00	
24	μ	52.76.02	5277	38	m3	4,00	675,00	2.700,00	
25		52.79.02	5280	39	m3	5,00	450,00	2.250,00	
26	μ μ μ 1,8 cm	52.80.02	5282	40	m2	60,00	19,00	1.140,00	
27	(μ)	\56.23	6428	41	m2	1,00	950,00	950,00	
28	μ μ	\56.23 1	6428	42	m2	1,00	1.350,00	1.350,00	
29	μ μ 1100*700*860mm	\56.23 2	6428	43		1,00	550,00	550,00	
30	μ	\56.23 3	6428	44	m2	8,00	900,00	7.200,00	
31	μ μ	\56.24	6428	45	m2	10,00	600,00	6.000,00	
32	(μ μ - μ)	\56.25 1	5613.1	46	m2	27,00	155,00	4.185,00	
33	mm MDF μ 18	56.07	5606	47	m2	35,00	45,00	1.575,00	
							μ	82.599,40	24.983,05

A/A					M		μ	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	82.599,40	24.983,05
34	μ μ μ μ , mm 10	50.15.01	4713	48	m2	4,00	190,00	760,00	
	: 4.							83.359,40	83.359,40
	5. -								
1	μ μ 5 cm	73.91	7373.1	49	m2	47,00	22,50	1.057,50	
2	μ μ GRES PORSELLANATO (), 1 4, 0,36m2 0,16	\73.33.03	7331	50	m2	88,00	36,00	3.168,00	
3	() μ	\73.35	7326.1	51		108,00	4,50	486,00	
4	μ μ GRES PORSELLANATO (), 1 , 4, 0,36m2 0,09	\73.33.03 1	7331	52	m2	32,00	39,00	1.248,00	
5	μ μ GROUP 1, 20x20 cm	73.34.01	7326.1	53	m2	112,00	33,50	3.752,00	
6	μ μ (μ) μ (), 20x10 cm,	73.31.03	7331	54	m2	6,00	45,00	270,00	
7	linoleum μ	\73.96 1	7396	55	m2	196,00	40,00	7.840,00	
8	μ μ μ cm 2,5	73.36.02	7336	56	m2	316,00	15,70	4.961,20	
9	μ μ μ 25 μ μ 3 cm,	\74.30.08	7454	57	m2	180,00	80,00	14.400,00	
10	μ μ μ cm 2	\75.11.01	7511	58		39,00	7,50	292,50	
11	2,00m, μ μ 3cm	\75.36.01	7536	59		11,00	30,00	330,00	
12	μ μ μ 2cm	\75.31.01	7531	60	m2	9,00	70,00	630,00	
13	μ μ 15 20 mm, 600x600 mm 625x625 mm	78.30.01	7809	61	m2	348,00	25,90	9.013,20	
							μ	47.448,40	108.342,45

A/A	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	M	[7]	μ ()	()	
									[9]	[10]
								μ	47.448,40	108.342,45
14		μ	72.70	7231	62	m2	8,00	67,50	540,00	
15		μ μ μ μ	72.16	7211	63	m2	70,00	23,50	1.645,00	
16		μ μ μ μ μ (APP), μ μ μ	79.11.02	7912	64	m2	62,00	13,50	837,00	
17		μ μ μ μ (GKF) 12,5mm μ F60 60min (DIN 18180) μ	\50.05.02	4713	65	m2	282,00	51,48	14.517,36	
18		μ μ μ μ	\73.16	7316	66	m2	110,00	30,00	3.300,00	
19		μ	\73.16.1	7316	67	m2	260,00	24,50	6.370,00	
20		μ	\73.16.1.2	7316	68		50,00	22,00	1.100,00	
21		μ μ μ μ μ μ 50 mm	79.48	7934	69	m2	316,00	12,30	3.886,80	
22		μ μ 205 gr/m2	79.15.03	7914	70	m2	316,00	3,00	948,00	
23		μ μ μ μ μ μ μ μ	\79.71	7934	71	m2	260,00	70,00	18.200,00	
24		μ μ μ μ	\79.71.01	7934	72	MM	60,00	45,00	2.700,00	
25		μ μ μ μ μ μ μ μ	\79.71.02	7934	73	MM	80,00	30,00	2.400,00	
26		μ μ μ μ μ μ μ μ	\79.71.03		74	MM	20,00	9,00	180,00	
27		μ μ μ μ μ μ μ μ	\79.71.04	7934	75	MM	50,00	25,00	1.250,00	
		: 5. -							105.322,56	105.322,56
		6.								
1		μ μ μ μ μ μ μ μ μ ,	\77.80.02	7785.1	76	m2	128,00	10,10	1.292,80	
							μ		1.292,80	213.665,01

A/A					M		μ	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	3.239,44	231.075,99
9	(BALL VALVE), μ 1 1/2 INS	8104.1.5	11	91		1,00	29,67	29,67	
10	μ 1/2 ins	8115.1	12	92		4,00	13,41	53,64	
11	() μ μ μ 3/4	8125.3	11	93		1,00	20,32	20,32	
12	() μ μ μ 1 1/2	8125.1	11	94		1,00	40,65	40,65	
13	B () μ μ μ 1/2 ins	8131.2.1	11	95		37,00	19,03	704,11	
14	μ () μ μ 3/4 ins	8154.1	15	96		11,00	48,57	534,27	
15	μ (μ) DIN 4803 300 l	8257.1.3.	24	97		1,00	1.967,70	1.967,70	
16	μ μ μ 25 l	8473.1.3	23	98		1,00	234,55	234,55	
17	μ 0 2,50m3/h.	8605.1.1	21	99		1,00	290,50	290,50	
18	μ μ μ 1/2 ins 16 atm	8606.2.2.	11	100		12,00	19,93	239,16	
19	μ μ μ 1 1/2 ins	8608.1.6.	12	101		1,00	51,06	51,06	
20	μ μ μ 0 μ 10	8641.	11	102		2,00	21,23	42,46	
21	μ μ μ μ , μ μ μ 0 - 100 C	8651.	11	103		1,00	20,91	20,91	
22		8656.1	31	104		1,00	49,97	49,97	
23	μ μ μ μ 2	9240.1.	52	105		1,00	1.153,86	1.153,86	
24	P.V.C. 20 C, 6,0 μ 40 mm	8042.4.9 1	8	106	m	10,00	12,92	129,20	
25	P.V.C. 20 C, 6,0 μ 50 mm	8042.4.9 2	8	107	m	22,00	13,51	297,22	
26	P.V.C. 20 C, 6,0 μ 75 mm	8042.4.9 3	8	108	m	5,00	18,36	91,80	
						μ	9.190,49	231.075,99	

A/A				M		μ	()		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	9.190,49	231.075,99
27	P.V.C. 20 C, 6,0 μ 100	8042.4.5	8	109	m	95,00	22,98	2.183,10	
28	P.V.C. 20 C, 6,0 μ 125 mm	8042.4.9 4	8	110	m	50,00	25,15	1.257,50	
29	μ x μ 50 mm	8046. 3	8	111		8,00	49,36	394,88	
30	μ 12,5 cm	8045. .1.	9	112		1,00	35,13	35,13	
31	μ () μ μ 100 mm	8054.5 .	11	113		10,00	9,34	93,40	
32	μ () μ 100 mm	8054.5 . .1	11	114		5,00	5,67	28,35	
33	μ μ μ 1,0 m3/h	8217.1.	21	115		1,00	1.067,10	1.067,10	
34	L STM B88 μ μ 1/4" μ 0.80 mm	8041. 1	7	116	m	54,00	10,43	563,22	
35	L STM B88 μ μ 3/8" μ 0.80 mm	8041. 2	7	117	m	28,00	13,81	386,68	
36	L STM B88 μ μ 1/2" μ 0.90 mm	8041. 3	7	118	m	61,00	17,19	1.048,59	
37	L STM B88 μ μ 5/8" μ 1.00 mm	8041. 4	7	119	m	25,00	22,26	556,50	
38	L STM B88 μ μ 3/4" μ 1.00 mm	8041. 5.	7	120	m	5,00	25,20	126,00	
39	L STM B88 μ μ 7/8" μ 1.00 mm	8041. 6.	7	121	m	9,00	28,39	255,51	
40	L STM B88 μ μ 1" μ 1.20 mm	8041. 7.	7	122	m	5,00	36,19	180,95	
							μ	17.367,40	231.075,99

A/A					M		μ	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	17.367,40	231.075,99
41	ydro Kit μ KW, μ 23-25 lt/min 14.00	8470.5.1.	7	123		1,00	2.840,13	2.840,13	
42	VRV μ μ μ 40.00 KW μ 45.00 W	8531. 5.	37	124		1,00	8.265,03	8.265,03	
43	μ μ VRV- INVERTER μ 2.50KW, 2.20KW, 400 m3/h-500 m3/h	8536.1.14 .	32	125		7,00	741,78	5.192,46	
44	μ μ VRV- INVERTER μ 3.20KW, 2.80KW, 550 m3/h-650 m3/h	8536.1.15 .	32	126		5,00	782,58	3.912,90	
45	(JOINT REFNET) μ 1/4"-1/2"	8826.2.7 1	12	127		11,00	130,97	1.440,67	
46	armaflex 9mm μ μ 3/4".	8539.3.1 15	40	128	m	182,00	2,59	471,38	
47	armaflex 11mm μ μ 1" μ 1 1/2".	8539.3.1 14	40	129	m	5,00	3,39	16,95	
48	μ μ μ μ 1 ins	8036.3.		130		54,00	21,26	1.148,04	
49	μ μ μ μ 1 1/4 ins	8036.4.	5	131	m	13,00	25,04	325,52	
50	μ μ μ μ 1 1/2 ins	8036.5.	5	132	m	15,00	28,44	426,60	
51	μ μ μ μ 2 ins	8036.6.	5	133	m	53,00	33,58	1.779,74	
52	μ μ μ μ 2 1/2 ins	8036.7.	5	134	m	8,00	40,90	327,20	
53	μ μ μ μ 4 ins	8036.9.	5	135	m	19,00	73,88	1.403,72	
54	μ μ 1/2 ins	8037.1	6	136		64,00	8,91	570,24	
55	μ μ 3/4 ins	8037.2	6	137		28,00	10,97	307,16	
56	μ μ 1 ins	8037.3	6	138		18,00	12,35	222,30	
57	μ μ 1 1/4 ins	8037.4	6	139		16,00	17,71	283,36	
							μ	46.300,80	231.075,99

A/A					M		μ	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	46.300,80	231.075,99
58	1/2 ins μ μ 1	8037.5	6	140		12,00	20,97	251,64	
59	ins μ μ 2	8037.6	6	141		8,00	31,02	248,16	
60	1/2 ins μ μ 2	8037.7	6	142		8,00	67,27	538,16	
61	10atm μ μ 100mm.	8039.2.10	5	143		6,00	137,02	822,12	
62	μ () { 1 } ins	8103.3.	12	144		1,00	69,56	69,56	
63	() μ { 1 } ins	8103.3	12	145		1,00	58,34	58,34	
64	B & μ μ OS 10 atm 50 mm	8127.2.1.	12	146		2,00	105,26	210,52	
65	B & μ μ OS 10 atm 65 mm	8127.2.2.	12	147		4,00	127,90	511,60	
66	B & μ μ OS 10 atm 100 mm	8127.2.3.	12	148		4,00	191,95	767,80	
67	B μ μ 50 mm	8127.2	12	149		3,00	84,86	254,58	
68	μ μ 100 mm	8127.5	12	150		1,00	120,55	120,55	
69	1/2" , . μ 2	8207. 8.	49	151		1,00	228,96	228,96	
70	, . μ 2 "	8207. 8. 1	49	152		1,00	228,96	228,96	
71	, . μ 4 "	8207. 8. 2	49	153		1,00	228,96	228,96	
72	μ 5mm μ 5.00 2.50 2.25=28.00 m3	6105. .		154		1,00	4.500,00	4.500,00	
73	100 mm μ μ	8638.9	12	155		1,00	2.886,32	2.886,32	
74	6 μ	8840.85 .	52	156		1,00	338,49	338,49	
75	6 kg , μ	8201.1.2	19	157		7,00	37,79	264,53	
76	kg , μ 6	8202.2	19	158		2,00	69,69	139,38	
							μ	58.969,43	231.075,99

A/A					M		μ	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	58.969,43	231.075,99
77	12 kg μ	8201.1.3	19	159		1,00	58,87	58,87	
78		8203.5.1	20	160		1,00	139,50	139,50	
79		8204.1.2	20	161		2,00	180,71	361,42	
80	μ -	62. 1	62	162		25,00	35,46	886,50	
81	μ	9532.2	60	163		1,00	53,36	53,36	
82	Sprinkler μ, μ μ, μ μ μ μ μ DN 15 mm (1/2 ins).	8209.11. 1	11	164		26,00	12,96	336,96	
83	μ	8207.1. 4. 1	49	165		3,00	19,37	58,11	
84		8983.5.1.1	60	166		2,00	36,51	73,02	
85		8987.4	59	167		16,00	30,09	481,44	
86	μ	\8224. 1	22	168		1,00	11.375,04	11.375,04	
87	10 atm 300 l.	8232.2.2	23	169		1,00	576,97	576,97	
88	μ 1 ins x	8608. 1.	12	170		1,00	63,22	63,22	
89	60 x 40 cm	60.10.85.02	2548	171		2,00	100,00	200,00	
90	PVC 20 12,5 .	8733.1.1 .2	41	172	m	65,00	11,84	769,60	
91	PVC 30 12,5 .	8733.1.1 .3	41	173	m	15,00	13,34	200,10	
92	200 mm μ 60mm. μ 1.25mm.	8072. 10. 1	29	174	m	45,00	16,31	733,95	
93	13,5mm μ μμ	8731.1.2.	41	175	m	45,00	5,40	243,00	
94	16mm μ μμ	8731.1.3.	41	176	m	24,00	6,62	158,88	
95	23mm μ μμ	8731.1.4.	41	177	m	18,00	8,51	153,18	
96	29mm μ μμ	8731.1.5.	41	178	m	12,00	9,54	114,48	
							μ	76.007,03	231.075,99

A/A					M		μ	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	76.007,03	231.075,99
97	36mm μ μμ	8731.1.6.	41	179	m	10,00	10,76	107,60	
98	48mm μ μμ	8731.1.7.	41	180	m	28,00	13,96	390,88	
99	16mm μ μμ	8731.2.3.	41	181	m	22,00	5,98	131,56	
100	23mm μ μμ	8731.2.4.	41	182	m	18,00	7,69	138,42	
101	29mm μ μμ	8731.2.5.	41	183	m	12,00	8,51	102,12	
102	70mm	8735.2.1	41	184		74,00	3,89	287,86	
103	80 80mm	8735.2.2	41	185		28,00	4,76	133,28	
104	UTP100 Cat.6 - 4	8797.1 5.	48	186	m	40,00	2,98	119,20	
105	1,5mm ² μ 3	8766.3.1	46	187	m	302,00	5,07	1.531,14	
106	2,5mm ² μ 3	8766.3.2	46	188	m	345,00	5,42	1.869,90	
107	μ 3 4mm ²	8766.3.3	46	189	m	38,00	6,74	256,12	
108	μ 3 6mm ²	8766.3.4	46	190	m	24,00	8,20	196,80	
109	LiYCY μ 2 1,5 mm ²	8775.2.	47	191	m	65,00	7,74	503,10	
110	NYY μ 3 70 + 35 mm ²	8774.4.4	47	192	m	12,00	46,40	556,80	
111	NYY μ 3 95 + 50 mm ²	8774.4.5	47	193	m	30,00	57,35	1.720,50	
112	NYY μ 5 10 mm ²	8774.6.5 1	47	194	m	32,00	13,81	441,92	
113	NYY μ 5 16 mm ²	8774.6.5 2	47	195	m	30,00	16,16	484,80	
114	NYY μ 5 25 mm ²	8774.6.5 3	47	196	m	35,00	20,25	708,75	
115	250 V μ 10 10	8801.1.1	49	197		12,00	4,06	48,72	
116	250 V μ 10 10	8801.1.4	49	198		24,00	5,84	140,16	
117	μ SCHUKO 16	8826.3.2	49	199		46,00	9,04	415,84	
							μ	86.292,50	231.075,99

A/A	[2]	[3]	[4]	[5]	M	[7]	μ [8]	()	
								[9]	[10]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	86.292,50	231.075,99
118	26 . . () 24	8843.6.1	52	200		1,00	2.476,65	2.476,65	
119	μ 10 μ 12 μ	8843.6.2	52	201		1,00	1.436,65	1.436,65	
120	(μ μ μ μ 6 10	8843.6.3	52	202		1,00	708,65	708,65	
121	(μ 6 10 μ μ	8843.6.4	52	203		1,00	650,00	650,00	
122	μ μ μ μ ballast T5, 4 μ 14 W.	8792.1	59	204		4,00	87,79	351,16	
123	μ download, μ μ , μ IP54, μ μ μ PL-C 1x26W μ μ	\8974.9	59	205		10,00	79,84	798,40	
124	μ μ , μ μ μ , μ IP40, μ 18W.	8974.10	59	206		10,00	58,64	586,40	
125	μ downlight, μ μ PL 1x26W	8974.11	59	207		16,00	55,46	887,36	
126	μ , μ μ () μ 10, μ 55 μ μ TC-D 1 26 W, μ ballast	8974.12	59	208		12,00	86,20	1.034,40	
127	μ μ μ μ , μ μ μ 1 150W, μ , μ	9364 . .	103	209		19,00	104,69	1.989,11	
128	μ μ μ , μ , μ μ μ 2 μ 65 μ 36 W.	\8974.1	59	210		4,00	52,62	210,48	
							μ	97.421,76	231.075,99

A/A				M		μ	()		
							[9]	[10]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	97.421,76	231.075,99
129	μ	8993.1.3	52	211		1,00	671,84	671,84	
130	μ 480Watt	8925.5	49	212		1,00	422,37	422,37	
131	μ 6Watt μ μ (override).	8925.4	49	213		1,00	69,81	69,81	
132	6W RMS/9W MAX μ M/ 100V	8925.1	56	214		5,00	49,86	249,30	
133	μ μ 2 1,5 mm².	8777.1.2	48	215	m	50,00	5,61	280,50	
134	x	8826.2.2 8.	49	216		4,00	34,94	139,76	
135	x μ	8826.2.2 8.	49	217		1,00	34,94	34,94	
136	μ 11/75 μ μ SOLID PE & μ μ PVC, μ μ μ μ μ μ μ	8796. 10.	48	218	m	65,00	4,77	310,05	
137	90cm μ	8826.2.15	49	219		1,00	651,97	651,97	
138	Data/Voice μ, RJ45 UTP Cat.6, μ	8826.2.3.10	49	220		3,00	30,44	91,32	
139	μ (kit) μ μ μ	8826.2.12	49	221		1,00	245,71	245,71	
140		75.80	7578	222		4,00	23,00	92,00	
141	" μ (μ)	8152.2. 2	14	223		2,00	265,42	530,84	
142	35 cm	8152.2. .1	14	224		9,00	205,42	1.848,78	
143		8151. .	14	225		1,00	660,13	660,13	
144	μ μ cm 40 50	8307.1. .1	14	226		2,00	414,39	828,78	
145	μ μ cm 38 31	8307.1. .1	14	227		8,00	414,39	3.315,12	
							μ	107.864,98	231.075,99

A/A	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	M	[7]	μ [8]	[9] ()	
									[9]	[10]
								μ	107.864,98	231.075,99
146		μ μ	8160 . 1	17	228		1,00	483,17	483,17	
147		50 cm X 13cm, μ 35 40 1,80m	8165.2.1	17	229		1,00	191,53	191,53	
148		μ (μ) μ - μ μ μ 15	8141.3.3 .	13	230		1,00	86,79	86,79	
149		μ (VAM), - μ μ μ 500 m3/h μ μ 50- 100 Pa, μ μ	8470. 2.	37	231		2,00	850,00	1.700,00	
150		μ (VAM), - μ μ μ 800 m3/h μ μ 50- 100 Pa, μ μ	8470. 3.	37	232		1,00	1.150,00	1.150,00	
151		μ (VAM), - μ μ μ 1000 m3/h μ μ 50 -100 Pa, μ μ	8470. 4.	37	233		1,00	1.450,00	1.450,00	
152		μ μ 3mm	8539.3. .	34	234	kg	1.150,00	3,50	4.025,00	
153		μ μ , , μ μ μ 150 100mm	8541.5. 6.	36	235		5,00	45,00	225,00	
154		μ μ , , μ μ μ 200 100mm	8541.5. 7.	36	236		4,00	55,00	220,00	
155		μ μ , , μ μ μ 250 100mm	8541.5. 8.	36	237		2,00	65,00	130,00	
156		μ μ , , μ μ μ 250 150mm	8541.5. 9.	36	238		2,00	70,00	140,00	
								μ	117.666,47	231.075,99

A/A	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	M	[7]	μ ()	()	
									[9]	[10]
								μ	117.666,47	231.075,99
157		μ , , , , μ , , , μ μ μ 300 200mm	8541.5. 10.	36	239		3,00	90,00	270,00	
158		μ , , , , μ , , , 150 100mm	8541.5. 1.	36	240		5,00	35,00	175,00	
159		μ , , , , μ , , , 200 100mm	8541.5. 2.	36	241		4,00	45,00	180,00	
160		μ , , , , μ , , , 250 100mm	8541.5. 3.	36	242		2,00	55,00	110,00	
161		μ , , , , μ , , , 250 150mm	8541.5. 4.	36	243		2,00	60,00	120,00	
162		μ , , , , μ , , , 300 200mm	8541.5. 5.	36	244		3,00	80,00	240,00	
163		μ μ μ frellen μ μ μ μ μ μ μ =0,040W/m , μ 30mm μ	8539.3.1 12.	40	245	m2	40,00	12,50	500,00	
164		μ , , , , 250 250mm	8541.5. 11.	36	246		8,00	110,00	880,00	
165		μ (VAM)	8531. 1.	37	247		4,00	85,00	340,00	
166		μ , , , μ μ , μ μ μ , μ μ μ μ μ μ μ. μ. 100 mm & μ. 135 mm	8537.4.4 .	35	248	m	20,00	15,00	300,00	
167		μ , , , μ μ , μ μ μ , μ μ μ μ μ μ μ. μ. 120 mm & μ. 145 mm	8537.4.4 . 1	35	249	m	20,00	15,00	300,00	
		:7. (,)							121.081,47	121.081,47
								μ		352.157,46

1	2	3	4	5	6	7	μ ()	()	
								9	10
									352.157,46
								18,00%	63.388,34
								15,00%	415.545,80 62.331,87
									477.877,67 2.000,00
									479.877,67 2.501,36
								24,00%	482.379,03 115.770,97
									598.150,00
									598.150,00
									36/13-12-2001

ΙΛΙΟΝ 07/04/2016
Επικαιροποιήθηκε 12/04/2017,
22/12/2017, 20/03/2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Μαρία Παπαζήση
Πολιτικός Μηχανικός

Δήμητρα Κοντεκάκη
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

ΙΛΙΟΝ 07/04/2016
Επικαιροποιήθηκε 12/04/2017,
22/12/2017, 20/03/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

Μαρία Στρατουδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Ο προϊστάμενος Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &
Σηματοδότησης

Διονύσιος Πολίτης
Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

ΙΛΙΟΝ 07/04/2016
Επικαιροποιήθηκε 12/04/2017,
22/12/2017, 20/03/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ

Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Α.Μ : ΟΙΚ 04/2016

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

μ μ : 2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ)

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

- 1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
- 1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερος με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

- 1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΙΚΑ., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαίτερος) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
- 1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμών και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

- 1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
- Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
- Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
- (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
- 1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις.
- 1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
- 1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.).
- 1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσω των (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
- Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
- 1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο[*]).
- Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων
- 1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
- (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
- (β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),
- (γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑΧ κ.λπ.),

- (δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
- (ε) στην διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
- (στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
- (ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).
- 1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
- (1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
 - (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαίτερω), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
- 1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
- 1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
- 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων σπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη).
- 1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
- 1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
- 1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
- 1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
- 1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο

Ανάδοχος του Έργου.

- 1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
- 1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
- 1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
- 1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
- 1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.
- 1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
- 1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
- (1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
 - (2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματοουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

- (α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
- (1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 - (2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 - (3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- (4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
 - (5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
 - (6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
 - (7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
 - (8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 - (9) Για φόρους.
 - (10) Για εγγυητικές.
 - (11) Ασφάλισης του έργου.
 - (12) Προσυμβατικού σταδίου.
 - (13) Διάθεσης μέσω ατομικής προστασίας.
 - (14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεων για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).
- (β) Χρονικώς συνηρημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
- (1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) Προσωπικού γενικής επιστάσεως και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγγόμενες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματοουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
 - (3) Νομικής υποστήριξης
 - (4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
 - (5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
 - (6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού
 - (7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
 - (8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
 - (9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
 - (10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο D_N χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

$$D_N / D_M$$

όπου D_N : Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

D_M : Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως D_M θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος D_N χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:

$$D_N / 12$$

όπου D_N : Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος B_N χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:

$$B_N / 240$$

όπου B_N : Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΙΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζόμενων ανοχών.
- 2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
- 2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν

Περιγραφικό Τιμολόγιο.

- 2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
- 2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
- 2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- A. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m³.km

Σε αστικές περιοχές	
- απόσταση < 5 km	0,28
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
Εκτός πόλεως	
οδοί καλής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,20
- απόσταση ≥ 5 km	0,19
οδοί καλής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,25
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
εργοταξιακές οδοί	
- απόσταση < 3 km	0,22
- απόσταση ≥ 3 km	0,20
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)	0,03

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m³), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m³ κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

- B. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματωμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

- Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
- Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίωςτσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
- Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m³.
- Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώςτσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με το girper των προωθητών ισχύος 300 HP, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

• ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξειδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο- φύλλο και φύλλο- δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
-

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
 - Αναστολείς θύρας - δαπέδου
 - Αναστολείς θύρας - τοίχου
 - Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
 - Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κ.λπ.
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικό όρο" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδας όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαίτερως η δαπάνη των ικριωμάτων.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α Είδος

Συντελεστής

1.	Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσας θύρας.	
	α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)	2,30
	β) με κάσα επί δρομικού τοίχου	2,70
	γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου	3,00
2.	Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσας θύρας.	
	α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)	1,90
	β) με κάσα επί δρομικού τοίχου	2,30
	γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου	2,60
3.	Υαλοστάσια :	
	α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)	1,00
	β) με κάσα επί δρομικού τοίχου	1,40
	γ) με κάσα επί μπατικού	1,80
	δ) παραθύρων ρολλών	1,60
	ε) σιδερένια	1,00
4.	Παράθυρα με εξώφυλλα οιοδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών	3,70
5.	Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου	2,60
6.	Σιδερένιες θύρες :	
	α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα	2,80
	β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές	2,00
	γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)	1,00
	δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ	1,60
7.	Προπετάσματα σιδηρά :	
	α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα	2,50
	β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα	1,00
	γ) πτυσσόμενα (φουσαρμόνικας)	1,60
8.	Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :	
	α) απλού ή συνθέτου σχεδίου	1,00
	β) πολυσυνθέτου σχεδίου	1,50
9.	Θερμαντικά σώματα :	
	Πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων	

• ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των NET ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαίτερως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο NET ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973B/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1	Πεντέλης	Λευκό
2	Κοκκιναρά	Τεφρόν
3	Κοζάνης	Λευκό
4	Αν. Μαρίνας	Λευκό συνεφώδες
5	Καπανδριτίου	Κιτρινωπό
6	Μαραθώνα	Γκρί
7	Νάξου	Λευκό
8	Αλιβερίου	Τεφρόχρουν- μελανό
9	Μαραθώνα	Τεφρόχρουν- μελανό
10	Βέροιας	Λευκό
11	Θάσου	Λευκό
12	Πηλίου	Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1	Ερέτριας	Ερυθρότεφρο
2	Αμαρύνθου	Ερυθρότεφρο
3	Δομβραϊνης Θηβών	Μπεζ
4	Δομβραϊνης Θηβών	Κίτρινο
5	Δομβραϊνης Θηβών	Ερυθρό
6	Στύρων	Πράσινο
7	Λάρισας	Πράσινο
8	Ιωαννίνων	Μπεζ
9	Φαρσάλων	Γκρι
10	Ύδρας	Ροδότεφρο πολύχρωμο
11	Διονύσου	Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1	Ιωαννίνων	Ροδόχρουν
2	Χίου	Τεφρό
3	Χίου	Κίτρινο
4	Τήνου	Πράσινο
5	Ρόδου	Μπεζ
6	Αγίου Πέτρου	Μαύρο
7	Βυτίνας	Μαύρο
8	Μάνης	Ερυθρό
9	Ναυπλίου	Ερυθρό
10	Ναυπλίου	Κίτρινο
11	Μυτιλήνης	Ερυθρό πολύχρωμο
12	Τρίπολης	Γκρι με λευκές φέτες
13	Σαλαμίνας	Γκρι ή πολύχρωμο
14	Αράχωβας	καφέ

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

• ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άθροια 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και οрукτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

2.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1746/Β΄/19.05.2017)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπρόσιτων και ειδικών έργων.

Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.

Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης-μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαίρεσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου[*], σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών- καθαίρεσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαίρεσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50, 22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαίρεσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοιχος, πλάκα, υποσύλωμα, οροφή, δάπεδο κ.λπ.).

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ..

42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιοδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα κ.λπ.),
- επί τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοιμών κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ EN-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας M1 κατά ΕΛΟΤ EN 998-2),
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45.

43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιοδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή).

Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής λιθοδομής.

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα κ.λπ.),
- επί τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοιμών κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ EN-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας M1 κατά ΕΛΟΤ EN 998-2),
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45.

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ EN 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ EN 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου
- Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται:
- Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι σύνδεσμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καττακιών
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm².

53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα θα αποτελείται::
- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία μικρότερη από 10%
 - από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση
 - από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%.
- β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του καθρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού).
- γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαϊκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως απομόνωσης υγρασίας, φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός αν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας.
- δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- δ1) Υγρασία ξυλείας
- | | |
|---|-------|
| ο τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, ελάτης και ερυθροελάτης | 9-15% |
| ο δρυός | 7-13% |
| ο κολλητές λωρίδες | 7-11% |
- δ2) Ανοχές των διαστάσεων:
- | | |
|-----------|-----------------------|
| ο πάχους | - 0,5 mm έως + 0,1 mm |
| ο πλάτους | ± 0,7% |
| ο μήκους | ± 0,2 mm |

54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ

Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
 - Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
 - Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κ.λπ.),
 - Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
 - Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων

στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα),
- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Οι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφών, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχισή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κ.λπ.)
- Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησης των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια.

γ) Οι τιμές μονάδας (T_1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T_2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου:

$T_2 = T_1 \times (V_2 / [1,10 \times V_1])$, όπου V_1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V_2 ο νέος.

61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση
- -ETA-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κ.λπ.),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ – ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Στις τιμές μονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των NET ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση
- -ETA-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κ.λπ.),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
 - όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
 - επιμήκυνση $\epsilon = 4-6\%$.
- β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm ,
 - για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
 - σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm .
- γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm .
- δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.
- δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50X3 mm,
- δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κ.λπ.), καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
- δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασσες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά ή τη τοποθέτηση.
- δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
- ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνα διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κ.λπ.
 - Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
 - Η ύγρανση της επιφάνειας,
 - Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κ.λπ.
- β) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
 - Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιοδήποτε τύπου,
- γ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).
 - Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
 - Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
 - Για οποιοδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).

72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κ.λπ.).
 - Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
 - Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζαντινών), των κορφιάδων κ.λπ., με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξειδωτά ή γαλβανισμένα άγκιστρα, αυτοδιατρουόμενες, γαλβανισμένα καρφιά κ.λπ.
 - Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
 - Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδωτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
 - Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφατικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κ.λπ.,
 - Τα κονιάματα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.
- β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου.
- γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρμογή ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

- α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κ.λπ., καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κ.λπ.) ή ετοιμών χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάυλον, οικοδομικού χαρτιού κ.λπ.).
- β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κ.λπ.), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραιώμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
- γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
- δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κ.λπ.) επιμετρώνται με βάση το εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2 •

Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
- β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
- γ) Η χρήση όλων των ενσωματωμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
- δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

A.T. : 1

:	20.04.01	Ε	μ	μ	μ	μ	,	-
:		μ			2122	100%		
Ε	μ	μ	μ	μ	μ	μ	,	μ
	,	μ	μ	μ	02-04-00-00 "	μ		
	"		3,00 m	μ	3,00 m			
12,00 m2,	μ	2,00 m	μ	μ	μ		,	

: 7326.1 100%

"GROUP 1",
03-07-02-00 "

450 kg
12004,
600 kg
2 mm,

GROUP 1, 20x20 cm.

(m2).

(μ): 33,50
(μ):

A.T. : 54

: 73.31.03 μ μ μ μ (μ) μ (), 20x10 cm,

: 7331 100%

03-07-02-00 "
0,04 m3
1 mm, μ
350 kg μ
12004, μ μ
600 kg

μ μ μ 20x10 cm,

(m2).

(μ): 45,00
(μ):

A.T. : 55

: 73.96 1 μ linoleum

: 7396 100%

linoleum 2,5 mm, μ μ
linoleum,
μ μ

(m2).

(μ): 40,00
(μ):

μ μ (m2)

(μ): 24,50
():

A.T. : 68

: 173.16.1.2

μ

: : 7316 0%

(μ),

μ

, μ .

).

μ

μ

μ (

μ . μ μ μ μ μ

μ μ

μ

μ

μ . μ - μ μ . μ μ

μ (). μ μ μ μ

μ μ μ μ μ μ

μ μ μ μ μ μ

μ

μ

μ μ

μ

(μ)

1177 (1177)

μμ

μ

71-3

,

μ μ :

-

- μ μ , μ (μ , . . .)

- μ μ

- μ μ μ μμ

- μ ,

- μ μ μ

- μ , μ μ

- μμ

- μ μ μ μ , μ (, . . .) μ

μμ μ

μ μ (m2)

(μ): 22,00
():

μ	μ				
0,05			0,05x	80 =	4,00
	(003)	h	1,50x	19,87 =	29,81
	(002)	h	1,50x	16,84 =	25,26

				μ	139,07
μ	μ				
	(μ):				139,07
	(μ):				

A.T. : 88
 : **8603. 5.2** (μ) μ **1 1/4 inch 8-10**
 : : 4 100%
 (μ) μ 1 1/4 inch μ 8-10
 μ (,) μ ,
 μ ,
 (1 μ)
 Y
 μ 1 1/4 inch μ 8-10

			μ 1,00x	100,00 =	100,00
0,05			0,05x	100 =	5,00
	(003)	h	1,50x	19,87 =	29,81
	(002)	h	1,50x	16,84 =	25,26

				μ	160,07
μ	μ				
	(μ):				160,07
	(μ):				

A.T. : 89
 : **8104. 10.** μ , μ x (ball valve) **10 atm,**
DN 25 mm (1 ins)
 : : 11 100%
 (-BALL VALVE), μ 1 INS,
 10 atm, , μ μ (μ μ 1/4) μ DN 25 mm (μ
 1 ins)
 (1 μ)
 μ 1 ins
 (μ):

A.T. : 90
 : **8104. 11.** μ , μ x (ball valve) **10 atm,**
DN 32 mm (1 1/4 ins)
 : : 11 100%
 (-BALL VALVE), μ 1 1/4 INS,
 10 atm, , μ μ (μ μ 1/4) μ DN 32 mm (μ
 1 1/4 ins)
 (1 μ)
 μ 1 1/4 ins

(μ): 22,35
(): :

A.T. : 91

: 8104.1.5 (BALL VALVE), μ 1 1/2 INS

: : 11 100%

μ (-BALL VALVE), μ 1 1/2 INS, μ , μ
μ (μ μ 1/4) μ μ

(1 μ)
μ 1 1/2 ins

(μ): 29,67
(): :

A.T. : 92

: 8115.1 μ 1/2 ins

: : 12 100%

μ , μ μ

(1 μ)
8115. 1 μ 1/2 ins

(μ): 13,41
(): :

A.T. : 93

: 8125.3 () μ μ μ

: : 11 100%

μ μ μ μ , μ μ

(1 μ)
8125.1 () μ μ μ

8125.1. 3 μ (3/4} ins

(μ): 20,32
(): :

A.T. : 94

: 8125.1 () μ μ μ

: : 11 100%

μ μ μ μ , μ μ

(1 μ)
8125.1 () μ μ μ

8125.1. 3 μ 1 1/2 ins

(μ): 40,65
(): :

A.T. : 95

: 8131.2.1 B () μ μ μ
1/2 ins

(μ): 290,50
(): :

A.T. : 100

: **8606.2.2.** μ μ , μ μ
1/2 ins 16 atm
: 11 100%

μ μ , μ μ μ μ , μ μ
1/2 ins μ μ μ μ ,

(1 μ)
8606. 2 μ μ 1/2 ins
8606. 2. 2 16 atm

(μ): 19,93
(): :

A.T. : 101

: **8608.1.6.** μ , , μ **1 1/2 ins**
: 12 100%

μ , μ μ

(1 μ)
8608.1
8608.1. 6 μ 1 1/2 ins

(μ): 51,06
(): :

A.T. : 102

: **8641.** μ μ , **0 μ 10**
: 11 100%

μ μ , 0 μ 10 , μ μ

(1 μ)
(μ): 21,23
(): :

A.T. : 103

: **8651.** μ μ μ **0 - 100 C** μ , μ ,
: 11 100%

μ μ μ , 0 - 100 C μ μ μ

(1 μ)
(μ): 20,91
(): :

A.T. : 104

: **8656.1**
: 31 100%

μ μ ,

(1 μ)

(μ): 25,15
(): :

A.T. : 111

: 8046. 3 μ x μ 50 mm

: : 8 100%

μ μ μ μ μ
(1 μ)
μ 50mm

(μ): 49,36
(): :

A.T. : 112

: 8045. .1. μ 12,5 cm

: : 9 100%

μ μ μ
(1 μ)
μ 12,5 cm

(μ): 35,13
(): :

A.T. : 113

: 8054.5 . μ () μ μ 100 mm

: : 11 100%

μ () μ μ 100mm, μ
(1 μ)
8054. 5 μ 100 mm

(μ): 9,34
(): :

A.T. : 114

: 8054.5 . .1 μ () μ 100 mm

: : 11 100%

μ () μ μ 100 mm, μ
(1 μ)
μ 100 mm

(μ): 5,67
(): :

A.T. : 115

: 8217.1. μ μ μ 1,0 m3/h

: : 21 100%

μ μ , μ μ , x
x , μ , μ , , x
- μ μ (μ μ , μ , μ , , x

(1 μ)
8217. 1 μ 1,0 m3/h

(μ): 1.067,10
(): :

A.T. : 116

: 8041. 1

μ μ 1/4"

STM B88 L
μ 0.80 mm
100%

: : 7

(μ , μ) μ μ μ , μ μ
, μ , , μ μ μ μ μ μ

(1 m)
μ 1/4 ins

(μ): 10,43
(): :

A.T. : 117

: 8041. 2

μ μ 3/8"

STM B88 L
μ 0.80 mm
100%

: : 7

(μ , μ) μ μ μ , μ μ
, μ , , μ μ μ μ μ μ

(1 m)
μ 3/8 ins

(μ): 13,81
(): :

A.T. : 118

: 8041. 3

μ μ 1/2"

STM B88 L
μ 0.90 mm
100%

: : 7

(μ , μ) μ μ μ , μ μ
, μ , , μ μ μ μ μ μ

(1 m)
μ 1/2 ins

(μ): 17,19
(): :

A.T. : 119

: 8041. 4

μ μ 5/8"

STM B88 L
μ 1.00 mm
100%

: : 7

(μ , μ) μ μ μ , μ μ
, μ , , μ μ μ μ μ μ

(1 m)
μ 5/8 ins

μ μ

: : 12 100%

μ μ μ VRV,

(1 μ)

(μ): 130,97

(): :

A.T. : 128

: 8539.3.1 15 3/4". **armaflex** 9mm μ μ

: : 40 100%

armaflex 9mm μ μ 3/4",

(1 m) 9 mm

(μ): 2,59

(): :

A.T. : 129

: 8539.3.1 14 1" μ 1 1/2". **armaflex** 11mm μ μ

: : 40 100%

armaflex 11mm μ μ 1"

μ 1 1/2", μ

(1 m) 11 mm

(μ): 3,39

(): :

A.T. : 130

: 8036.3. μ μ μ 1 ins

: :

μ μ ISO - MEDIUM (),

μ 2 m μ (),

μ) , μ

(1 m)

8036. 3 μ 1 ins

3,25 mm

(μ): 21,26

(): :

A.T. : 131

: 8036.4. μ μ μ 1 1/4 ins

: : 5 100%

μ μ ISO - MEDIUM (),

μ (μ) , μ

μ 2 m μ (μ)

(1 m)

8036. 4 μ 1 1/4 ins

3,25 mm

(μ): 25,04
(): :

A.T. : 132

: **8036.5.** μ μ μ **1 1/2 ins**
: : 5 100%
μ μ ISO - MEDIUM (),
μ (), μ
, μ
, μ

(1 m)
8036. 5 μ 1 1/2 ins
3,25 mm

(μ): 28,44
(): :

A.T. : 133

: **8036.6.** μ μ μ **2 ins**
: : 5 100%
μ μ ISO - MEDIUM (),
μ (), μ
, μ
, μ

(1 m)
8036. 6 μ 2 ins
3,65 mm

(μ): 33,58
(): :

A.T. : 134

: **8036.7.** μ μ μ **2 1/2 ins**
: : 5 100%
μ μ ISO - MEDIUM (),
μ (), μ
, μ
, μ

(1 m)
8036. 7 μ 2 1/2 ins
3,65 mm

(μ): 40,90
(): :

A.T. : 135

: **8036.9.** μ μ μ **4 ins**
: : 5 100%
μ μ ISO - MEDIUM (),
μ (), μ
, μ
, μ

(1 m)
8036. 9 μ 4 ins
4,50 mm

(μ): 73,88
(): μ

A.T. : 136

: 8037.1 μ μ 1/2 ins
: 6 100%

. μ μ
(1 μ)
8037. 1 μ 1/2 ins

(μ): 8,91
(): μ

A.T. : 137

: 8037.2 μ μ 3/4 ins
: 6 100%

. μ μ
(1 μ)
8037. 2 μ 3/4 ins

(μ): 10,97
(): μ

A.T. : 138

: 8037.3 μ μ 1 ins
: 6 100%

. μ μ
(1 μ)
8037. 3 μ 1 ins

(μ): 12,35
(): μ

A.T. : 139

: 8037.4 μ μ 1 1/4 ins
: 6 100%

. μ μ
(1 μ)
8037. 4 μ 1 1/4 ins

(μ): 17,71
(): μ

A.T. : 140

: 8037.5 μ μ 1 1/2 ins
: 6 100%

. μ μ
(1 μ)
8037. 5 μ 1 1/2 ins

(μ): 58,34
(): :

A.T. : 146

: 8127.2.1. B OS & μ. 10 atm μ 50 mm

: : 12 100%

x S& (μ x 10 atm μ)

μ μ
(1 μ)

μ 50 mm

(μ): 105,26
(): :

A.T. : 147

: 8127.2.2. B OS & μ. 10 atm μ 65 mm

: : 12 100%

x S& (μ x 10 atm μ)

μ μ
(1 μ)

μ 65 mm

(μ): 127,90
(): :

A.T. : 148

: 8127.2.3. B OS & μ. 10 atm μ 100 mm

: : 12 100%

x S& (μ x 10 atm μ)

μ μ
(1 μ)

μ 100 mm

(μ): 191,95
(): :

A.T. : 149

: 8127.2 B μ μ : μ 50 mm

: : 12 100%

B

μ

(1 μ)

8127. 2 μ μ
8127. 2 μ 50 mm

(μ): 84,86
(): :

A.T. : 150

: 8127.5 μ μ : μ 100 mm

: : 12 100%

μ μ
 μ μ 60 C μ μ 10 C μ μ
 -20 C 45 C , , μ μ μ μ ,
 (1 μ)
 (μ): 53,36
 ():

A.T. : 164
 : 8209.11. 1 μ Sprinkler μ , μ μ , μ -
 μ DN 15 mm (1/2 ins). μ , μ μ , μ
 : 11 100%
 μ Sprinkler , μ μ , -
 μ , μ , μ . μ ,
 (1 μ)
 (μ): 12,96
 ():

A.T. : 165
 : 8207.1. 4. 1 μ .
 : 49 100%
 μ , ABS, IP42, μ μ μ
 μ , μ , μ , μ μ μ μ
 (1 μ)
 (μ): 19,37
 ():

A.T. : 166
 : 8983.5.1.1
 : 60 100%
 μ μ μ μ μ μ μ
 μ μ μ μ ABS μ μ , μ ,
 (1 μ)
 (μ): 36,51
 ():

A.T. : 167
 : 8987.4
 : 59 100%
 μ x , Ni-Cd μ μ μ
 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ
 (1 μ)
 (μ): 30,09
 ():

A.T. : 176

: **8731.1.3.** μμ μ **16mm**

: : 41 100%

μ , μμ μ μ , μ μ

(1 m)

8731. 1

8731. 1. 3 μ 16mm

(μ): **6,62**

(): :

A.T. : 177

: **8731.1.4.** μμ μ **23mm**

: : 41 100%

μ , μμ μ μ , μ μ

(1 m)

8731. 1

8731. 1. 4 μ 23mm

(μ): **8,51**

(): :

A.T. : 178

: **8731.1.5.** μμ μ **29mm**

: : 41 100%

μ , μμ μ μ , μ μ

(1 m)

8731. 1

8731. 1. 5 μ 29mm

(μ): **9,54**

(): :

A.T. : 179

: **8731.1.6.** μμ μ **36mm**

: : 41 100%

μ , μμ μ μ , μ μ

(1 m)

8731. 1

8731. 1. 6 μ 36mm

(μ): **10,76**

(): μ :

A.T. : 180

: **8731.1.7.** μμ μ **48mm**

: : 41 100%

μ , μμ μ μ , μ μ

(1 m)

8731. 1

8731. 1. 7 μ 48mm

μ μ

: : 41 100%

(, μ , μ) , μ

(1 μ)

8735. 2

8735. 2. 2⁰ μ 80 80mm
0

(μ): 4,76

(): μ

A.T. : 186

: 8797.1 5.

UTP100 Cat.6 - 4 .

: : 48 100%

μ , μ (μ μ μ)

μ μ

4 UTP Cat.6,

μ μ μ μ μ μ

μ

(1 m)

(μ): 2,98

(): μ

A.T. : 187

: 8766.3.1

μ 3 1,5mm2

: : 46 100%

μ M μ (, μ , μ μ ,

μ , μ .)

(μ μ)

(1 m)

8766. 3

8766. 3. 1 μ : 3 1,5 mm2

(μ): 5,07

(): μ

A.T. : 188

: 8766.3.2

μ 3 2,5mm2

: : 46 100%

μ M μ (, μ , μ μ ,

μ , μ .)

(μ μ)

(1 m)

8766. 3

8766. 3. 2 μ : 3 2,5 mm2

(μ): 5,42

(): μ

A.T. : 189

: **8766.3.3**

μ 3 4mm2

: : 46 100%

M μ (, μ , μ μ ,
μ , , μ .)
(μ)

(1 m)
8766. 3
8766. 3. 3 μ : 3 4 mm2

(μ): **6,74**

(): μ

A.T. : 190

: **8766.3.4**

μ 3 6mm2

: : 46 100%

M μ (, μ , μ μ ,
μ , , μ .)
(μ)

(1 m)
8766. 3
8766. 3. 4 μ : 3 6 mm2

(μ): **8,20**

(): μ

A.T. : 191

: **8775.2.**

LiYCY

μ μ , μ 2 1,5 mm2

: : 47 100%

LiYCY μ μ , μ 2 1,5 mm2, μ

(1 m)
8775.2
8775.2. μ 2 1,5 mm2

(μ): **7,74**

(): μ

A.T. : 192

: **8774.4.4**

NYN

μ 3 70 + 35 mm2

: : 47 100%

NYN μ (, μ , μ μ , μ , μ ,
, μ , μ)
(μ)

(1 m)
8774. 4 μ
8774. 4. 4 μ μ μ 3 70 + 35 mm2

(μ): 46,40
(): :

A.T. : 193

: 8774.4.5 NY Y μ μ μ μ
: μ 3 95 + 50 mm2 : 47 100%
μ NY Y (μ , μ , μ μ μ , μ ,)
) μ μ (

(1 m)
8774. 4 μ μ μ
8774. 4. 5 μ μ 3 95 + 50 mm2
(μ): 57,35
(): :

A.T. : 194

: 8774.6.5 1 NY Y μ μ 5 10 mm2
: : 47 100%
μ NY Y (μ , μ , μ μ μ , μ ,)
) μ μ (

(1 m)
μ 5 10 mm2
(μ): 13,81
(): :

A.T. : 195

: 8774.6.5 2 NY Y μ μ 5 16 mm2
: : 47 100%
μ NY Y (μ , μ , μ μ μ , μ ,)
) μ μ (

(1 m)
μ 5 16 mm2
(μ): 16,16
(): :

A.T. : 196

: 8774.6.5 3 NY Y μ μ 5 25 mm2
: : 47 100%
μ NY Y (μ , μ , μ μ μ , μ ,)
) μ μ (

μ μ

μ , μ . μ μ , , μ - μ μ

(1 μ)

(μ): 69,81
(): :

A.T. : 214

: 18925.1 . .

6W RMS/9W MAX μ M/ 100V

: : 56 100%

18kHz, 100dB μ μ 6Watt RMS/9Watt MAX , μ M/ 100V, 90Hz-
μ μ μ μ 5 , μ μ μ - μ μ

(1 μ)

(μ): 49,86
(): :

A.T. : 215

: 8777.1.2

mm².

μ

μ

μ 2 1,5

: : 48 100%

μ μ μ , μ μ μ μ
LIYCY 2X1.5mm2 - μ

(1 m)

(μ): 5,61
(): :

A.T. : 216

: 8826.2.2 8.

x

: : 49 100%

x

(1 μ)

(μ): 34,94
(): :

A.T. : 217

: 8826.22. 8.

μ

x

: : 49 100%

μ x

(1 μ)

(μ): 34,94
(): :

: 37 100%

(VAM), μ

μ , μ μ , , μ

μ μ (VAM)

(μ): 85,00
(): :

A.T. : 248

: 8537.4.4 .

μ μ μ μ , μ μ μ μ , μ μ
μ. 100 mm & . μ. 135 mm

: 35 100%

μ μ μ μ , μ μ μ μ , μ μ
μ μ , μ μ

μ μ μ μ , μ μ μ μ , μ μ
: μ μ 100mm, . μ 135mm

(μ): 15,00
(): :

A.T. : 249

: 8537.4.4 . 1

μ μ μ μ , μ μ μ μ , μ μ
μ. 120 mm & . μ. 145 mm

: 35 100%

μ μ μ μ , μ μ μ μ , μ μ
μ μ , μ μ

μ μ μ μ , μ μ μ μ , μ μ
: μ μ 120mm, . μ 145mm

(μ): 15,00
(): :

ΙΛΙΟΝ 07/04/2016
Επικαιροποιήθηκε 12/04/2017,
22/12/2017, 20/03/2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Μαρία Παπαζήση
Πολιτικός Μηχανικός

Δήμητρα Κοντεκάκη
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

ΙΛΙΟΝ 07/04/2016
Επικαιροποιήθηκε 12/04/2017,
22/12/2017, 20/03/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

Μαρία Στρατουδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Ο προϊστάμενος Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &
Σηματοδότησης

Διονύσιος Πολίτης
Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

ΙΛΙΟΝ 07/04/2016
Επικαιροποιήθηκε 12/04/2017,
22/12/2017, 20/03/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ

Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός