



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»
Α.Μ : ΟΙΚ 06/2022

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|--|---|---------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | ΝΑΟΙΚ 22.45 | ΟΙΚ 2275 | 1 | m2 | 95,00 | 16,80 | 1.596,00 | |
| 2 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με την φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης | ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.01 | ΟΙΚ 2236 | 2 | m2 | 60,00 | 11,59 | 695,40 | |
| 3 | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με την φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης | ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.01 | ΟΙΚ 2238 | 3 | m2 | 35,00 | 8,16 | 285,60 | |
| 4 | Καθαίρεσεις πλινθοδομών , με τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση. | ΝΑΟΙΚ Ν\22.04 | ΟΙΚ 2222 | 4 | m3 | 17,00 | 20,20 | 343,40 | |
| 5 | Αποξήλωση μετά προσοχής ειδών υγιεινής πάσης φύσεως και οιοουδήποτε τύπου, και αποκατάσταση κάθε είδους δημιουργούμενων μερεμετιών. | ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.01.01 | ΟΙΚ 2238 | 5 | TEM | 92,00 | 23,60 | 2.171,20 | |
| 6 | Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | ΝΑΟΙΚ 46.02.02 | ΟΙΚ 4642 | 6 | m2 | 5,00 | 22,50 | 112,50 | |
| 7 | Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες | ΝΑΟΔΟ Β82 | ΝΟΔΟ 2922 | 7 | TEM | 35,00 | 115,00 | 4.025,00 | |
| 8 | Διαμόρφωση μεταλλικών ραμπών ΑΜΕΑ | ΝΑΟΔΟ Ν\Β82 | ΝΟΔΟ 2922 | 8 | τεμ. | 10,00 | 600,00 | 6.000,00 | |
| Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ | | | | | | | | 15.229,10 | 15.229,10 |
| 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ WC ΑΜΕΑ | ΝΑΟΙΚ Ν\62.28 | ΟΙΚ 5613.1 | 9 | τεμ. | 23,00 | 3.000,00 | 69.000,00 | |
| 2 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα | ΝΑΟΙΚ 71.31 | ΟΙΚ 7131 | 10 | m2 | 10,00 | 11,20 | 112,00 | |
| 3 | Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρήση χρωμάτων υδατικής διασποράς, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 | ΟΙΚ 7785.1 | 12 | m2 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | |
| 4 | Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15% | ΝΑΟΙΚ 77.02.02 | ΟΙΚ 7708 | 13 | m2 | 10,00 | 2,80 | 28,00 | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | 69.230,00 | 15.229,10 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|--|---|----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| Από μεταφορά | | | | | | | | 69.230,00 | 15.229,10 |
| 5 | Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με τη χρήση πλαστικών χρωμάτων υδατικής διασποράς (πλαστικά), ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | ΝΑΟΙΚ Ν177.91 | ΟΙΚ 7785.1 | 14 | m2 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | |
| Σύνολο : 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ | | | | | | | | 69.290,00 | 69.290,00 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 84.519,10 |
| Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | | | | 18,00% | 15.213,44 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 99.732,54 |
| Απρόβλεπτα | | | | | | | | 15,00% | 14.959,88 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 114.692,42 |
| Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ | | | | | | | | | 6.000,00 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 120.692,42 |
| ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών | | | | | | | | | 1.080,00 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 121.772,42 |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | | | | | | | 7.259,84 |
| Άθροισμα | | | | | | | | | 129.032,26 |
| ΦΠΑ | | | | | | | | 24,00% | 30.967,74 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | | 160.000,00 |

ΙΛΙΟΝ 22/07/2022

Επικαιροποίηση 28/04/2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών**

ΙΛΙΟΝ 22/07/2022

Επικαιροποίηση 28/04/2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ

Μαρία Στρατουδάκη

Τοπογράφος Μηχανικός

Αγγελική Δημητρακοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δήμητρα Κοντεκάκη

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ